



CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "IMSS-BIENESTAR", REPRESENTADO POR EL DR. ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL DR. VÍCTOR HUGO BORJA ABURTO, TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD, EL ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES, TITULAR DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y POR EL LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y POR EL DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá (i) las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como (ii) un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
2. En términos de lo señalado en las fracciones I, II y III del artículo 2o. de la Ley General de Salud (**LGS**), ordenamiento reglamentario del referido derecho humano, forman parte de las finalidades del derecho a la protección de la salud, (i) el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; (ii) la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, y (iii) el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
3. El artículo 3o., fracciones II y II bis, de la **LGS** prevé que son materia de salubridad general la atención médica y la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social.
4. El artículo 5o. de la **LGS** establece que el Sistema Nacional de Salud está constituido, entre otros, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto Federal como local que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho humano a la protección de la salud.

5. El artículo 6o., fracción I, de la **LGS** establece que el referido Sistema tiene, entre sus objetivos, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.
6. El 7 de septiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite el Programa Estratégico de Salud para el Bienestar. Dicho Programa Estratégico, es un programa especial que atiende una de las prioridades del desarrollo integral en materia de salud pública del país y define la actuación de las entidades coordinadas del sector y de los organismos federales que participan en la implementación de la estrategia de federalización de los servicios de salud, con lo cual se busca reivindicar el derecho de toda la población de acceder a una atención a la salud digna, para esto, se considera como uno de sus objetivos centrales, "Mejorar la infraestructura, equipamiento para la salud y sistemas de información de los servicios de salud operados por las entidades federativas que atienden a las personas sin seguridad social", planteándose como una de sus estrategias, adaptar la infraestructura de salud de manera progresiva de acuerdo con las necesidades del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, para proporcionar servicios de salud accesibles y de calidad a las personas sin seguridad social en todos los niveles de atención.
7. El 25 de octubre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (**MAS-BIENESTAR**), el cual tiene como objetivo general, "Desarrollar e implementar un modelo de atención a la salud, basado en la Atención Primaria de Salud y las funciones esenciales de la salud pública, centrado en las personas, familias y comunidades, a través de la protección y promoción de la salud, la prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, considerando la participación comunitaria y los determinantes sociales, para proteger el bienestar de la población del país, principalmente de las personas sin seguridad social".

Para lograr lo anterior, el **MAS-BIENESTAR**, toma en cuenta el valor potencial de la Atención Primaria de Salud como piedra angular de un sistema de salud sostenible para la cobertura, considerando como uno de los pilares fundamentales para ello, el contar con "*Servicios de salud integrados con énfasis en la atención primaria y las funciones esenciales de la salud pública*", lo que requiere, entre otras condiciones, que se cuente con la infraestructura necesaria para tal fin.



DECLARACIONES

I. El "IMSS-BIENESTAR" declara que:

- I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión, de conformidad con los artículos 1o, párrafo tercero, 3o., fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 1 del "Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2022, en adelante "**DECRETO DE CREACIÓN**".
- I.2. De conformidad con el artículo 2 del **DECRETO DE CREACIÓN**, tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna en aquellas entidades federativas con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios.
- I.3. El Dr. Alejandro Antonio Calderón Alipi, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracciones I, IV y XVIII, del **DECRETO DE CREACIÓN**, personalidad que acredita en términos del nombramiento de 28 de julio de 2023, suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador.
- I.4. El Dr. Víctor Hugo Borja Aburto, en su carácter de Titular de la Unidad de Atención a la Salud, cargo que acredita con copia de su nombramiento, participa en la celebración del presente instrumento jurídico en asistencia del Director General, considerando las atribuciones que se le confieren en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
- I.5. El Arq. Carlos Sánchez Meneses, en su carácter de Titular de la Unidad de Infraestructura, cargo que acredita con copia de su nombramiento, participa en la celebración del presente instrumento jurídico en asistencia del Director General, considerando las atribuciones que se le confieren en el artículo 44 del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
- I.6. El Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite, en su carácter de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, cargo que acredita con copia de su nombramiento, cuenta con las facultades suficientes para intervenir en la celebración del presente instrumento jurídico, en asistencia del Director



General, en términos de lo establecido en el artículo 35 del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, y de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública número 81,802, de 28 de marzo de 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 121-7-19042023-180136, de 19 de abril de 2023, en cumplimiento a lo ordenado en la fracción IV del artículo 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

- I.7. Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en calle Gustavo E. Campa, No. 54, Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01020, en la Ciudad de México.

II. **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** declara que:

- II.1. El Estado libre y soberano de Nayarit forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
- II.2. El Mtro. en Fiscal Julio César López Ruelas, Secretario de Administración y Finanzas cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 1, 4, 15, 26, 30, fracción X y 31, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, cargo que acredita con copia del nombramiento respectivo.
- II.3. El Dr. José Francisco Munguía Pérez, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nayarit cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 1, 4, 15, 26, 30, fracción X y 31, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 11, fracciones I y XII del Decreto número 7979 que crea al organismo público descentralizado denominado "Servicios de Salud de Nayarit", publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit, el 31 de agosto de 1996; y 20, fracciones I y XVII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Nayarit, cargos que acredita con copia de los nombramientos respectivos.
- II.4. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento jurídico son contribuir, en el marco de **"EL PROGRAMA"**, a garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud en beneficio de las personas sin seguridad social, a través de la adquisición de equipamiento para establecimientos de salud.
- II.5. Con base en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas manifiesta que, en forma previa a la radicación de los recursos, aperturará en los términos que se precisan en la cláusula Segunda de este instrumento jurídico, una cuenta bancaria productiva, única



y específica para este Convenio de Coordinación, en la institución bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

- II.6.** Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en Dr. Gustavo Baz número 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junípero Serra, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, C.P. 63169.

Una vez expuesto lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y bajo la consideración de que los subsidios que se otorguen, se ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables, **"LAS PARTES"** están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de Coordinación en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a **"EL PROGRAMA"**, conforme a las estipulaciones que se contienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer los compromisos a que se sujetarán **"LAS PARTES"** para que el **"IMSS-BIENESTAR"** transfiera a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios, a efecto de que este último, en el marco de **"EL PROGRAMA"** y con la finalidad de contribuir a garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados dirigidos a las personas sin seguridad social, los destine para la adquisición de equipamiento para establecimientos de salud en los términos previstos en este instrumento jurídico.

Para efectos de lo anterior, el ejercicio, comprobación y control de los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente instrumento jurídico, se realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las demás disposiciones federales aplicables y en las estipulaciones de este Convenio de Coordinación.

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, el **"IMSS-BIENESTAR"** transferirá a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, en una ministración, recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios hasta por la cantidad de **\$258,000,000.00 (doscientos cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)** conforme al capítulo de gasto y partida que se señalan en el **Anexo 1** del presente Convenio de Coordinación.

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán transferidos por el **"IMSS-BIENESTAR"** a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, dentro del periodo que para tal efecto se precisa en el **Anexo 1** del presente Convenio de Coordinación.



Para los efectos anteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá abrir, en forma previa a la radicación de los recursos, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio de Coordinación, en la institución bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Administración y Finanzas, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que se generen, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Nayarit, que tendrá el carácter de **Unidad Ejecutora** para efectos del presente Convenio de Coordinación.

La **Unidad Ejecutora**, deberá informar al **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la recepción de los recursos transferidos, señalando el monto y fecha de la misma, así como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido ministrados. Para efecto de que la **Unidad Ejecutora** pueda verificar el cumplimiento de esta obligación, el **"IMSS-BIENESTAR"** le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Administración y Finanzas. En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior, el **"IMSS-BIENESTAR"** lo informará a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y al órgano de interno de control en la **Unidad Ejecutora**, para los efectos legales y administrativos que procedan.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la **Unidad Ejecutora** deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para la recepción, ejercicio, comprobación y cierre presupuestario de los recursos referidos, a fin que éstos y sus rendimientos financieros estén en todo momento debidamente identificados.

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a la **Unidad Ejecutora** en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta cláusula, se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico, por lo que de actualizarse dicho supuesto, el **"IMSS-BIENESTAR"** podrá solicitar que se reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos transferidos, así como los rendimientos financieros generados, obligándose **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** a realizar dicho reintegro dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que sea requerida para tal efecto.

La Secretaría de Administración y Finanzas y la **Unidad Ejecutora**, deberán remitir al **"IMSS-BIENESTAR"** la documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se refiere esta cláusula, en la que se especifique que el destino final de los recursos que se transfieran en virtud del presente Convenio de Coordinación, es para el desarrollo de las acciones que corresponden al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico.



Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este Convenio de Coordinación no pierden su carácter federal, por lo que en su asignación, ejercicio y comprobación deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables.

Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Coordinación no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes.

Los recursos presupuestarios federales que el **"IMSS-BIENESTAR"** se compromete a transferir a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** en virtud del presente Convenio de Coordinación, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables.

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, **"LAS PARTES"** convienen en sujetarse a lo siguiente:

- I. El **"IMSS-BIENESTAR"**, por conducto de la Unidad de Infraestructura, en lo que concierne a la verificación de la ejecución de los trabajos que se realicen en cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico, y de la Unidad de Administración y Finanzas por lo que hace a la comprobación del ejercicio del gasto que deba realizar la **Unidad Ejecutora**, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que estas últimas implementen para tal fin, verificará (i) el cumplimiento del objetivo, meta e indicadores a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de Coordinación, y (ii) que los recursos presupuestarios federales señalados en su cláusula Segunda sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad con sus **Anexos 2 y 3**, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.
- II. El **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, dará seguimiento al avance físico y financiero del cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, a través de los reportes de acciones que presente la **Unidad Ejecutora** en términos de lo estipulado en el presente instrumento jurídico.
- III. Las acciones de verificación de la aplicación de los recursos que el **"IMSS-BIENESTAR"** realice en los términos estipulados en el presente instrumento jurídico, no implicará en modo alguno que éste pueda participar en los procesos de asignación de los mismos, en virtud de lo cual deberá abstenerse de intervenir en los procedimientos de contratación que formalice la **Unidad Ejecutora** para cumplir con el objeto de este instrumento jurídico, así como de interferir de forma alguna en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo que defina la **Unidad Ejecutora** durante la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas.



- IV. El **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, considerando su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria, podrá practicar visitas de supervisión y verificación, a efecto de observar la correcta aplicación y seguimiento de los recursos federales transferidos para la operación y objeto de **"EL PROGRAMA"**, y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, incluyendo la presentación de los informes que deba rendir la **Unidad Ejecutora** en los términos previstos en el presente instrumento jurídico. Los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación, se notificarán a la **Unidad Ejecutora** para que proceda conforme a sus atribuciones.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la **Unidad Ejecutora** estará obligada a otorgar al **"IMSS-BIENESTAR"**, a través del personal que designe; todas las facilidades que resulten necesarias.

- V. Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las fracciones I y IV de la presente cláusula, la **Unidad Ejecutora** al rendir los informes del ejercicio presupuestario, deberá exhibir en medio electrónico la documentación escaneada de su original que sustente la correcta aplicación de los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico.
- VI. El **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, en lo que concierne a la verificación de la ejecución de los trabajos que se realicen en cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico, y de la Unidad de Administración y Finanzas por lo que hace a la comprobación del ejercicio del gasto que deba realizar la **Unidad Ejecutora**, podrá en todo momento verificar en coordinación con la **Unidad Ejecutora**, la documentación que permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, así como los rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última que exhiba el original de los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos.
- VII. En caso de presentarse (i) la falta de comprobación de los recursos presupuestarios federales transferidos a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, así como de sus rendimientos financieros o, (ii) no sean ejercidos en los términos estipulados en el presente Convenio de Coordinación, el **"IMSS-BIENESTAR"** podrá solicitar a la **Unidad Ejecutora** su reintegro a la Tesorería de la Federación. En estos supuestos, la **Unidad Ejecutora** estará obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que el **"IMSS-BIENESTAR"** se lo requiera.

CUARTA. OBJETIVO, META E INDICADORES. Los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente Convenio de Coordinación tendrán el objetivo, meta e indicadores que se establecen en el **Anexo 4** del presente instrumento jurídico, cuya observancia estará a cargo de la **Unidad Ejecutora**.

QUINTA. APLICACIÓN. Los recursos presupuestarios federales a que alude la cláusula Segunda de este instrumento jurídico serán destinados por la **Unidad Ejecutora** en forma exclusiva a realizar en los establecimientos de salud que se señalan en el **Anexo 2**



de este instrumento jurídico para la adquisición de equipamiento que se describen en el mismo, considerando para su ejecución el listado de equipamiento que se contiene en su **Anexo 3**, con la finalidad de contribuir a garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados dirigidos a las personas sin seguridad social.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente Convenio de Coordinación se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

La **Unidad Ejecutora** podrá ejercer los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva, única y específica en la que haya recibido los recursos presupuestarios federales objeto del presente instrumento jurídico, exclusivamente para realizar las acciones de infraestructura en las unidades médicas que se contienen en el **Anexo 2** del presente instrumento jurídico, considerando para su ejecución el listado de equipamiento que se describen en el **Anexo 3** de este Convenio de Coordinación.

"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD" presentará mensualmente, dentro de los quince (15) primeros días naturales de cada mes, un reporte de los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, conforme al **Anexo 5** de este Convenio de Coordinación.

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, así como los correspondientes a los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo informarlo al **"IMSS-BIENESTAR"**, por conducto de la Unidad de Infraestructura, de manera escrita y con los documentos soportes correspondientes.

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los gastos administrativos y demás erogaciones no previstas que se contienen en el **Anexo 3** del presente instrumento jurídico y exclusivamente respecto de las unidades que se señalan en el **Anexo 2** de este Convenio de Coordinación, deberán ser realizados por **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** con cargo a sus recursos propios.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD". Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Coordinación, **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** se obliga a:

- I. Vigilar, a través de la **Unidad Ejecutora**, el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público federal, obligándose, en consecuencia, a dar aviso a las instancias competentes, respecto de cualquier anomalía detectada.
- II. Garantizar en todo momento, a través de la **Unidad Ejecutora**, que las contrataciones que efectúe en cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, cumplan con las disposiciones jurídicas federales aplicables.



- III. Responder, a través de la **Unidad Ejecutora**, por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que proporcione para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, particularmente, de aquella generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos presupuestarios federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- IV. Aplicar, a través de la **Unidad Ejecutora**, los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros conforme al objetivo, meta e indicadores previstos en el presente instrumento jurídico.
- V. Por conducto de la **Unidad Ejecutora**, remitir al “**IMSS-BIENESTAR**”, a través de la Unidad de Infraestructura, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la transferencia de los recursos presupuestarios federales referidos en la cláusula Segunda del presente Convenio de Coordinación, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha transferencia, conforme a la normativa aplicable. La documentación comprobatoria a que se refiere éste párrafo, deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Así mismo, la **Unidad Ejecutora** deberá remitir al “**IMSS-BIENESTAR**”, a través de la Unidad de Infraestructura, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la ministración realizada por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, el comprobante que acredite la recepción de la ministración, conforme a la normativa aplicable.

- VI. Integrar, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del objeto del presente Convenio de Coordinación, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- VII. Por conducto de la **Unidad Ejecutora**, remitir a la Unidad de Infraestructura, la información y documentación que sustente el avance físico y financiero del cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico.
- VIII. Por conducto de la **Unidad Ejecutora**, rendir al “**IMSS-BIENESTAR**”, a través de la Unidad de Infraestructura, informes (i) del ejercicio del gasto de manera mensual, a más tardar el día quince (15) de cada mes; (ii) de reporte de acciones, a más tardar el día quince (15) de cada mes, y (iii) de cierre del ejercicio, a más tardar el 30 de abril de 2024, conforme a los **Anexos 6, 7 y 8** e informe específico de gasto de equipamiento de este Convenio de Coordinación, respectivamente.
- IX. Por conducto de la **Unidad Ejecutora**, rendir al “**IMSS-BIENESTAR**”, a través de la Unidad de Infraestructura, un informe respecto del cumplimiento del objetivo, meta e indicadores referidos en la cláusula Cuarta y en el **Anexo 4** de este instrumento jurídico, a más tardar el 31 de enero de 2024.
- X. Verificar, a través de la **Unidad Ejecutora**, que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de



Coordinación, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de la **Unidad Ejecutora**. Conforme a lo anterior, dicha documentación deberá contar con el archivo electrónico CFDI correspondiente, salvo en los casos de excepción previstos por las leyes aplicables, en los que se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación. En tal virtud, la **Unidad Ejecutora** deberá remitir al **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad Infraestructura, el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos federales erogados, será responsabilidad de la **Unidad Ejecutora**.

- XI. Mantener bajo su custodia, a través de la **Unidad Ejecutora**, la documentación justificativa y comprobatoria original que sustente la erogación de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Coordinación, obligándose a exhibirla en cualquier momento que le sea requerida por el **"IMSS-BIENESTAR"** y, en su caso, por los órganos fiscalizadores competentes, además de proporcionar la información adicional que estos últimos le requieran.
- XII. Por conducto de la **Unidad Ejecutora**, cancelar, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Coordinación, con la leyenda "Operado con recursos presupuestarios federales del programa E001 "Atención a la salud de personas sin seguridad social del ejercicio fiscal 2023".
- XIII. A través de la **Unidad Ejecutora**, reportar al **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, y dar seguimiento mensual, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, el avance en el cumplimiento del objetivo, meta e indicadores y el resultado de las acciones que lleve a cabo, en cumplimiento del objeto de este Convenio de Coordinación.
- XIV. Mantener actualizada, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, la información relativa al cumplimiento del objetivo, meta e indicadores a los que se destinen los recursos presupuestarios federales transferidos.
- XV. Proporcionar, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, la información y documentación que el **"IMSS-BIENESTAR"**, a través de la Unidad de Infraestructura, le solicite en las visitas de supervisión y verificación que este último opte por realizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto.



- XVI. Informar, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, sobre la suscripción de este Convenio de Coordinación a los órganos de control y de fiscalización de **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** y entregarles copia del mismo.
- XVII. Difundir en la página de Internet de la **Unidad Ejecutora** el presente Convenio de Coordinación, así como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.
- XVIII. Gestionar, por conducto de la **Unidad Ejecutora**, la publicación del presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de **"LA ENTIDAD"**.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL "IMSS-BIENESTAR". Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Coordinación, el **"IMSS-BIENESTAR"** se compromete a:

- I. Por conducto de la Coordinación de Finanzas, transferir a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, con el carácter de subsidios, los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, dentro del periodo previsto en su **Anexo 1**.
- II. Verificar, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a su capacidad operativa, a través de la Unidad de Infraestructura, que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes de la Federación y/o de **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**.
- III. Por conducto de la Unidad de Infraestructura, solicitar a la **Unidad Ejecutora** que ésta entregue un informe del cumplimiento del objetivo, meta e indicadores referidos en la cláusula Cuarta y en el **Anexo 4** de este instrumento, a más tardar el 31 de enero de 2024.
- IV. Dar seguimiento, a través de la Unidad de Infraestructura, al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y rendimientos financieros generados, con base en los informes que la **Unidad Ejecutora** rinda en los términos previstos en este Convenio de Coordinación.
- V. Solicitar, a través de la Unidad de Infraestructura, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales transferidos, que la **Unidad Ejecutora** debe presentar en términos de lo estipulado en el presente Convenio de Coordinación.
- VI. Verificar, a través de la Unidad de Infraestructura, que **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** efectúe el reintegro de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Coordinación, cuando (i) después de radicados a la Secretaría de Administración y Finanzas, no hayan sido ministrados a la **Unidad Ejecutora** en el plazo convenido en este instrumento jurídico; (ii) una vez ministrados a la **Unidad Ejecutora**, el **"IMSS-BIENESTAR"**, por



conducto de la Unidad de Infraestructura, lo requiera por su falta de comprobación, o por no haber sido ejercidos en los términos del presente Convenio de Coordinación, (iii) al cierre del ejercicio fiscal, en los términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

- VII. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio de Coordinación.
- VIII. Dar seguimiento mensual, en coordinación con la **Unidad Ejecutora**, sobre el avance en el cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico.
- IX. Realizar, en el ámbito de su competencia, la supervisión, verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que, en virtud de este instrumento, sean ministrados a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal.
- X. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario Oficial de la Federación.
- XI. Difundir, en la página de Internet del **"IMSS-BIENESTAR"**, el presente Convenio de Coordinación.

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que la verificación, seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos por el **"IMSS-BIENESTAR"** a **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a **"LAS PARTES"** en los términos estipulados en el mismo y de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, se obligan a que, cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente Convenio de Coordinación detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos han sido destinados a fines distintos a los estipulados en este instrumento jurídico, lo harán del conocimiento de manera inmediata de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, de Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y, en su caso, del ministerio público que resulte competente.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente estipulado por **"LAS PARTES"**, que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación o demanda, que su personal pretendiese interponer en su contra, deslindándose desde ahora de



cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.

DÉCIMA PRIMERA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Para el adecuado desarrollo del objeto del presente instrumento, **"LAS PARTES"** constituyen, en este acto, una Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada por un representante del **"IMSS-BIENESTAR"** y uno del **"GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**, cuyas funciones serán las siguientes:

- a) Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento jurídico.
- b) Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento de este Convenio.
- c) Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en el presente instrumento jurídico.
- d) Las demás que acuerden **"LAS PARTES"**.

El **"IMSS-BIENESTAR"** designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento a la persona Titular de la Unidad de Infraestructura.

Por parte de **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"** participará como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento la persona servidora pública que designe la persona titular de la **Unidad Ejecutora**, quien deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación surtirá sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de las acciones de comprobación del ejercicio del gasto que se realicen con posterioridad en los términos convenidos en el mismo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. **"LAS PARTES"** acuerdan que el presente Convenio de Coordinación podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán formalizar el convenio modificadorio respectivo. Las modificaciones al Convenio de Coordinación obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de **"EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"**.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. En circunstancias especiales originadas por caso fortuito o fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico, **"LAS PARTES"** convienen en aplicar las medidas o mecanismos que se acuerden a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento señalada en la cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico, mismas que de ser necesarias, darán lugar a suscribir el convenio modificadorio correspondiente en los términos que se señalan en la cláusula que antecede.



DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las causas siguientes:

- I. Por acuerdo de **“LAS PARTES”**.
- II. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos que adquiere el **“IMSS-BIENESTAR”**.
- III. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. **“LAS PARTES”** manifiestan que el presente Convenio de Coordinación se celebra de buena fe por lo que, en caso de presentarse algún conflicto o controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo mediante la Comisión de Evaluación y Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente instrumento jurídico.

En caso de subsistir la controversia, **“LAS PARTES”** acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, por lo que renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

DÉCIMA OCTAVA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. **“LAS PARTES”** convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo, así como en las direcciones electrónicas que las mismas designen para tales efectos, atendiendo los principios de inmediatez.

En caso de que **“LAS PARTES”** cambien de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra, con quince (15) días hábiles de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como válido el domicilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento. Para el caso de cambio de dirección electrónica, dicho cambio deberá notificarlo por escrito y/o vía oficial signada por las **“LAS PARTES”**.

DÉCIMA NOVENA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. **“LAS PARTES”** manifiestan que en la celebración del presente Convenio de Coordinación no ha habido error, dolo o mala fe, lesión o vicios que afecten el consentimiento.

VIGÉSIMA. ANEXOS. **“LAS PARTES”** reconocen como parte integrante del presente Convenio de Coordinación los anexos que a continuación se indican. Dichos anexos tendrán la misma fuerza legal que el presente instrumento jurídico.



ANEXOS

- Anexo 1. MONTO DE LOS RECURSOS Y PERIODO DE TRANSFERENCIA
- Anexo 2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJETO DE APOYO
- Anexo 3 LISTADO DE EQUIPAMIENTO
- Anexo 4 OBJETIVO, META E INDICADORES
- Anexo 5. REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- Anexo 6. FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
- Anexo 7. REPORTE DE ACCIONES
- Anexo 8. CIERRE PRESUPUESTARIO E INFORME ESPECIFICO DE GASTO DE EQUIPAMIENTO.

Leído el presente Convenio de Coordinación, estando debidamente enteradas **"LAS PARTES"** de su contenido y alcance legal, lo firman por sextuplicado, en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2023.



SERVICIOS DE SALUD
IMSS-BIENESTAR



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

Por el "IMSS-BIENESTAR"

Por "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"

**DR. ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN
ALIPI
DIRECTOR GENERAL**

**MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ
RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

**DR. VÍCTOR HUGO BORJA ABURTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
SALUD**

**DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE
NAYARIT**

**ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA**

**LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18


ANEXO 1

MONTO DE LOS RECURSOS Y PERIODO DE TRANSFERENCIA

(Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

Partida de Gasto	Importe Total	Periodo de Transferencia
43401	\$258,000,000.00	A partir del mes de agosto de 2023

ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.




CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 2

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJETO DEL APOYO

Nº	NOMBRE UNIDAD	DIRECCIÓN	ACCIÓN DE EQUIPAMIENTO	MONTO
1	HOSPITAL DE LA MUJER	Avenida Aguamilpa 333; esq. Av. Emilio M. González, Colonia. Ciudad Industrial, C.P.63173, Tepic, Nayarit	EQUIPO	\$258,000,000.00



ANEXO 2 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 3

LISTADO DE EQUIPAMIENTO

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
1	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
2	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
3	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
4	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
5	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0001	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
6	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.695.0061		Porta mandiles			EQUIPO MEDICO	4	\$ 16,760.00	\$ 67,040.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
7	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.113.0032	53100048	Blindaje para gónodas	BLIND-5311130032-0001	Blindaje para gónodas	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 5,490.00	\$ 21,960.00
8	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.455.0053	51300020	Guantes de plomo	GUANT-5314550053-0001	GUANTES DE PLOMO	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 8,980.00	\$ 35,920.00
9	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.601.0056	51300020	Mandil emplomado	MANDI-5316010056-0001	MANDIL EMPLOMADO	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 6,990.00	\$ 27,960.00
10	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.341.2479	53100330	Unidad radiológica portátil	UNIDA-5313412479-A005	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	EQUIPO MÉDICO	3	\$ 2,990,000.00	\$ 8,970,000.00
11	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.341.2537	53100247	Unidad radiológica digital para estudios de tórax	UNIDA-5313412537-B003	UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 4,290,000.00	\$ 4,290,000.00
12	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
13	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisos rodables	PORTA-5139070055-0001	Portavenoclisos rodables	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00
14	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0002	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 17,900.00	\$ 35,800.00
15	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
16	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
17	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00
18	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
19	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0002	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
20	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 2,480,000.00	\$ 2,480,000.00
21	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
22	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
23	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00
24	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
25	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0003	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
26	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,490,000.00	\$ 1,490,000.00
27	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0003	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
28	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.224.0646	53100379	Centrifuga de mesa para 48 tubos de 13 x 100 mm	CENTR-5332240646-0002	CENTRIFUGA DE MESA PARA 24 TUBOS	EQUIPO DE LABORATORIO	4	\$ 98,900.00	\$ 395,600.00
29	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.119.0537	53100040	Baños sin circulación de agua, con termostato de resistencia, de poca precisión, para 40 tubos de 13 x 100 mm. Dimensiones: 33 x 16.5 x 17 cm	BANOS-5331190545-A003	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 69,900.00	\$ 139,800.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUICOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
30	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.796.0172		Reloj de intervalos			EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
31	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.622.0925	53100549	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	MICRO-5336220925-0001	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	EQUIPO DE LABORATORIO	4	\$ 175,700.00	\$ 702,800.00
32	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.391.0262	53100168	Incubadora medios de cultivo	ESTUF-5333910262-0001	ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 324,900.00	\$ 649,800.00
33	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.422.0053	53100003	Campana de flujo laminar para mejorar la calidad del aire y dirigir su flujo. Sistema de instalación fija.	CAMPA-5331590132-0003	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 347,970.00	\$ 347,970.00
34	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.020.0402	53100003	Rotor oscilatorio	ROTOR-5330200402-A002	ROTOR DE PLACAS / AGITADOR	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
35	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.773.0322	53100287	Refrigerador para reactivos y productos biológicos de 12 pies	REFRI-5317730322-0001	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS	EQUIPO DE LABORATORIO	3	\$ 129,900.00	\$ 389,700.00
36	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.787.0066	53100285	Refrigerador para banco de sangre	REFRI-5337870066-0002	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE TEMPERATURA DE 4 A 8 °C	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00
37	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
38	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
39	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
40	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
41	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
42	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
43	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0004	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisiss rodable	PORTA-5139070055-0002	Portavenoclisiss rodable	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00
45	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MEDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
46	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	515.825.0111	51100091	Silla cama para toma de muestras	SILLA-5158250109-0001	Silla cama para toma de muestras	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 35,815.00	\$ 35,815.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
47	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
48	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
49	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
50	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
51	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0005	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
52	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisos rodable	PORTA-5139070055-0003	Portavenoclisos rodable	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
53	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
54	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	515.825.0111	51100091	Silla cama para toma de muestras	SILLA-5158250109-0001	Silla cama para toma de muestras	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 35,815.00	\$ 35,815.00
55	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
56	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
57	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
58	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
59	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0006	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
60	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisos rodable	PORTA-5139070055-0004	Portavenoclisos rodable	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00
61	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.119.0537	53100040	Baños sin circulación de agua, con termostato de resistencia, de poca precisión, para 40 tubos de 13 x 100 mm. Dimensiones: 33 x 16.5 x 17 cm	BANOS-5331190545-A003	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 69,900.00	\$ 69,900.00
62	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.224.0646	53100379	Centrifuga de mesa para 48 tubos de 13 x 100 mm	CENTR-5332240646-0002	CENTRIFUGA DE MESA PARA 24 TUBOS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 98,900.00	\$ 197,800.00
63	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.248.0014	53100759	Cronómetro digital	CRONO-5312480014-0001	CRONOMETRO DIGITAL	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
64	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.622.0925	53100549	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	MICRO-5336220925-0001	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 175,700.00	\$ 351,400.00
65	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.119.0040	53100003	Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos	BANOD-5331190040-0002	BAÑO PARA DESCONGELACION RAPIDA DE PLASMA	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 67,900.00	\$ 135,800.00
66	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.255.0101	51900073	Congelador de temperatura ultrabaja	CONGE-5332550101-0001	CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 520,000.00	\$ 1,040,000.00
67	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.787.0066	53100285	Refrigerador para banco de sangre	REFRI-5337870066-0002	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 187,000.00	\$ 374,000.00
68	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.041.0051		Amniotomo Beachman 26 cm de longitud			INSTRUMENTA L	16	\$ 3,806.70	\$ 60,907.20
69	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	7	\$ 6,815.00	\$ 47,705.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
70	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 6,191.00	\$ 12,382.00
71	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.105.0245	53200033	Bisturí quirúrgico mango N° 3 con escala.	BISTU-5371050245-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 3	INSTRUMENTA L	40	\$ 684.87	\$ 27,394.80
72	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.156.0031		Cánula Yankauer con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,959.61	\$ 29,596.10
73	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.184.0017		Cánula Yankauer con botón desatornillable de 27 cm			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,959.61	\$ 29,596.10
74	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.184.0017	53200033	Charola. Charola con o sin tapa de acero inoxidable. Dimensiones de 52 x 45 x 5 cm.	CHARO-5132270116-0001	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	INSTRUMENTA L	60	\$ 5,016.98	\$ 301,018.80



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cant idad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
75	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.227.0074	53200033	CHAROLA MAYO	CHARO-5132270074-0001	CHAROLA MAYO	INSTRUMENTA L	52	\$ 5,124.72	\$ 266,485.44
76	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.770.0125		Contenedor de aluminio con charolas perforadas			INSTRUMENTA L	10	\$ 24,802.16	\$ 248,021.60
77	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.316.0628		Disección Rusa Mediana 130 a 140 mm			INSTRUMENTA L	15	\$ 2,194.98	\$ 32,924.70
78	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	3	\$ 3,480.00	\$ 10,440.00
79	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.385.1031	53100152	Esterilizador de baja temperatura a traves de plasma de peróxido de hidrógeno	ESTER-5313851031-A002	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 2,890,000.00	\$ 2,890,000.00
80	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.385.1056	53100152	Esterilizador de vapor autogenerado con capacidad 610 a 900 litros	ESTER-5313851056-0005	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO (UNA PUERTA)	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 2,187,000.00	\$ 4,374,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
81	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.477.0116		Histerómetro Sims curvo con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro 31 cm de longitud			INSTRUMENTAL	5	\$ 2,422.81	\$ 12,114.05
82	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0507	53100039	Lavadora ultrasónica	LAVAD-5315720507-0001	LAVADORA ULTRASONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 498,000.00	\$ 498,000.00
83	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.567.0513		Legra Curtis de doble extremo			INSTRUMENTAL	5	\$ 2,854.05	\$ 14,270.25
84	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.567.0521		Legra Taler sencilla			INSTRUMENTAL	5	\$ 5,536.02	\$ 27,680.10
85	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.608.0589	53200033	Mango para bisturí del N° 3 largo	BISTU-5371050245-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 3	INSTRUMENTAL	14	\$ 1,565.19	\$ 21,912.66



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
86	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1411	53200367	Mango para bisturí del N°4 corto	MANGO-5356181411-0001	MANGO PARA BISTURI DEL NO 4 CORTO	INSTRUMENTA L	30	\$ 717.02	\$ 21,510.60
87	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0379	53200438	Pinza Adson con 1 x 2 dientes longitud de 110 a 125 mm	PINZA-5377039655-0001	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	4	\$ 1,186.17	\$ 4,744.68
88	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.0010	53200438	Pinza Adson en bayoneta con dientes 18.5 cm de longitud	PINZA-5377039655-0001	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	4	\$ 6,250.20	\$ 25,000.80
89	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.4843	53200438	Pinza Adson sin dientes 110 a 120 mm de longitud	PINZA-5357019743-0001	PINZA ADSON SIN DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	8	\$ 1,057.53	\$ 8,460.24
90	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0510	53200438	Pinza Adson sin dientes 20 cm de longitud	PINZA-5357019743-0001	PINZA ADSON SIN DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	8	\$ 1,134.37	\$ 9,074.96
91	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.5951		Pinza Allis con 5 x 6 dientes longitud de 180 a 190 mm			INSTRUMENTA L	80	\$ 4,722.40	\$ 377,792.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
92	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.5969		Pinza Allis con 5 x 6 longitud de 150 a 155 mm			INSTRUMENTA L	24	\$ 3,285.50	\$ 78,852.00
93	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1682		Pinza Babcock recta traumática longitud de 200 a 215 mm			INSTRUMENTA L	20	\$ 5,873.05	\$ 117,461.00
94	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0098	53200438	Pinza Backhaus longitud de 130 a 140 mm	PINZA-5357010098-0001	PINZA BACKHAUS DE 130 A 140 MM	INSTRUMENTA L	40	\$ 1,712.22	\$ 68,488.80
95	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.703.8483	53100003	Pinza Bozemann curva en forma de "S" con estrías transversales longitud de 240 a 260 mm	PINZA-5377038483-A002	PINZA BOZEMAN CURVA EN FORMA DE "S" CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD DE 240 A 260 MM	INSTRUMENTA L	5	\$ 8,960.00	\$ 44,800.00
96	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0734		Pinza Crille curva con estrías transversales longitud 14 cm			INSTRUMENTA L	10	\$ 10,198.70	\$ 101,987.00
97	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0551	53100003	Pinza de disección estándar estriada con dientes 1 x 2	PINZA-5357010551-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2	INSTRUMENTA L	13	\$ 1,012.67	\$ 13,164.71



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cant idad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
						longitud de 140 a 150 mm.		LONGITUD DE 140 A 150 MM				
98	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0585	53100003	Pinza de disección estándar estriada sin dientes longitud de 130 a 140 mm	PINZA-5357010585-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA SIN DIENTES LONGITUD DE 130 A 140 MM	INSTRUMENTA L	17	\$ 882.89	\$ 15,009.13
99	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.2081		Pinza de disección Gerald recta fina sin dientes de 175 mm			INSTRUMENTA L	8	\$ 1,880.09	\$ 15,040.72
100	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1203	53200307	Pinza de traslado para instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm	PINZA-5357011203-0001	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL	INSTRUMENTA L	12	\$ 8,960.00	\$ 107,520.00
101	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1518	53100003	Pinza De Disección. Pinza Estándar recta con 1 x 2 dientes longitud de 170 a 180 mm.	PINZA-5357010551-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	8	\$ 1,147.46	\$ 9,179.68



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
10 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1849	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger curva estriada longitud de 180 a 200 mm	PINZA-53570118 49-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER CURVA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	22	\$ 2,958.28	\$ 65,082.16
10 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1955		Pinza Foerster o Foerster-Ballenger curva estriada longitud de 240 a 250 mm.			INSTRUMENTA L	16	\$ 2,429.40	\$ 38,870.40
10 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1880		Pinza Foerster o Foerster-Ballenger recta estriada longitud de 240 a 250 mm			INSTRUMENTA L	48	\$ 2,432.68	\$ 116,768.64
10 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.702 .6090	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger recta lisa longitud de 240 a 250 mm.	PINZA-53570118 31-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER RECTA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	16	\$ 3,010.98	\$ 48,175.68
10 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .4210		Pinza De Disección. Pinza Gillies con 1x2 dientes de 150 mm. de longitud.			INSTRUMENTA L	2	\$ 1,764.34	\$ 3,528.68



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
107	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4707	53200316	Pinza halsted mosquito curva con dientes longitud de 120 a 130 mm	PINZA-5357010924-0001	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN RECTA DE 90 A 100 MM	INSTRUMENTA L	24	\$ 2,317.07	\$ 55,609.68
108	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4715	53200316	Pinza Halsted recta con dientes longitud de 120 a 130 mm	PINZA-5357010924-0001	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN RECTA DE 90 A 100 MM	INSTRUMENTA L	24	\$ 1,987.00	\$ 47,688.00
109	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.6280		Pinza de sujeción tracción fijación. Pinza Heaney o Heaney modificada con 1 diente transversal longitud de 205 a 210 mm.			INSTRUMENTA L	24	\$ 13,648.95	\$ 327,574.80
110	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0874	53200315	Pinza Kelly curva con estrias transversales longitud 14 cm	PINZA-5357010874-0001	PINZA KELLY CURVA CON ESTRIAS TRANSVERSALES 14 CM	INSTRUMENTA L	60	\$ 2,076.40	\$ 124,584.00
111	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.2318	53200315	Pinza Kelly recta con estrias transversales longitud 14 cm	PINZA-5357010874-0001	PINZA KELLY CURVA CON ESTRIAS TRANSVERSALES 14 CM	INSTRUMENTA L	10	\$ 2,012.14	\$ 20,121.40



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
11 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4749	53200438	Pinza Kocher recta con dientes longitud de 140 mm	PINZA-5377025043-0001	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES DE 200 MM	INSTRUMENTA L	12	\$ 2,348.79	\$ 28,185.48
11 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4269		Pinza De Disección. Pinza microAdson sin dientes de 150 mm.			INSTRUMENTA L	4	\$ 2,413.36	\$ 9,653.44
11 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.4798		Pinza Pean o Rochester Pean curva estrias transversales longitud de 160 a 165 mm			INSTRUMENTA L	12	\$ 2,625.39	\$ 31,504.68
11 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1542	53100003	Pinza Pean o Rochester Pean curva estrias transversales longitud de 180 a 185 mm	PINZA-5357011542-A001	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN LONGITUD DE 180 A 185 MM	INSTRUMENTA L	32	\$ 2,894.02	\$ 92,608.64
11 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4806	53200438	Pinza Pean o Rochester Pean curva estrias transversales longitud de 200 a 205 mm	PINZA-5377025050-0001	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER OCHSNER CURVA CON DIENTES DE 200 MM	INSTRUMENTA L	35	\$ 3,063.83	\$ 107,234.05



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
117	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.0952	53200438	Pinza Pozzi longitud 24 cm	PINZA-5377020952-A001	PINZA POZZI 24 CM	INSTRUMENTA L	10	\$ 5,402.83	\$ 54,028.30
118	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4947		Pinza De Hemostasia. Pinza Rankin o Rankin-Kelly recta longitud de 160 mm			INSTRUMENTA L	8	\$ 2,171.04	\$ 17,368.32
119	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4939		Pinza Rankin o Rankin-Kelly curva longitud de 160 mm			INSTRUMENTA L	12	\$ 2,494.44	\$ 29,933.28
120	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.3741		Pinza De Hemostasia. Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner curva con dientes longitud de 220 a 230 mm.			INSTRUMENTA L	16	\$ 5,452.62	\$ 87,241.92
121	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.5043	53200438	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner recta con dientes	PINZA-5377025043-0001	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES DE 200 MM	INSTRUMENTA L	6	\$ 3,338.57	\$ 20,031.42



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
12	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.702.0154		longitud de 200 a 205 mm				40	\$ 2,734.60	\$ 109,384.00
12	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.2388		Pinza De Campo. Pinza Roeder con tope de botón en cada rama longitud de 130 a 135 mm.			INSTRUMENTA L	2	\$ 4,527.23	\$ 9,054.46
12	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.2396		Pinzas de disección debakey con punta de 2.0 mm de ancho canal longitudinal con dientes fino			INSTRUMENTA L	2	\$ 5,118.49	\$ 10,236.98



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
						finos. Longitud Total 160 mm.						
125	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716.0372	53100271	Porta aguja Mayo Hegar recto sin ranura central estriás transversales longitud 18 cm	PORTA-5357162717-A001	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 180 A 185 MM	INSTRUMENTA L	29	\$ 6,718.42	\$ 194,834.18
126	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716.0299	53100271	Porta aguja Mayo-Hegar recto sin ranura central estriás cruzadas longitud 20 cm	PORTA-5357160299-0001	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 20 CM	INSTRUMENTA L	30	\$ 6,718.42	\$ 201,552.60
127	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.790.0055	53200016	Riñon de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad	RINON-5137900014-0004	RIÑON	INSTRUMENTA L	25	\$ 625.91	\$ 15,647.75
128	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.790.0014	53200015	Riñon de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	RINON-5137900014-0001	RIÑON	INSTRUMENTA L	41	\$ 535.40	\$ 21,951.40



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
129	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.807.0017	56700153	Selladora térmica para bolsas de esterilización	SELLA-5318070017-0001	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00
130	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.814.9024		Separador Doyen valva de 45 mm. X 85 a 92 mm. Longitud de 240 mm			INSTRUMENTA L	30	\$ 5,407.57	\$ 162,227.10
131	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.0480		Separador Farabeuf juego de 2 longitud de 120 a 125 mm			INSTRUMENTA L	20	\$ 1,822.31	\$ 36,446.20
132	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.6495	53200341	Separador Farabeuf juego de 2 longitud de 150 a 155 mm	SEPAR-5358146495-0001	SEPARADOR FARABEUFE DE 150 MM	INSTRUMENTA L	50	\$ 1,874.94	\$ 93,747.00
133	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.3609	53200341	Separador O'Sullivan O'Connor con tres hojas intercambiables	SEPAR-5358143609-0001	SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR	INSTRUMENTA L	6	\$ 55,352.20	\$ 332,113.20
134	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.814.9016		Separador Vaginal Y Perineal. Separador Sims para histerectomía			INSTRUMENTA L	6	\$ 2,309.71	\$ 13,858.26



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
13	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0677	53200033	con valvas en ambos extremos juego de tres tamaños.	SETSD-5378300677-0001	SET DE ATENCION DE URGENCIAS	INSTRUMENTA L	5	\$ 654,162.48	\$ 3,270,812.40
13	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.227.0124	53200033	Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente.	CHARO-5132270116-0001	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	INSTRUMENTA L	1	\$ 3,887.37	\$ 3,887.37
13	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1831	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm.	PINZA-5357011831-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER RECTA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	1	\$ 2,653.07	\$ 2,653.07
13	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1294		Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm.			INSTRUMENTA L	4	\$ 1,937.87	\$ 7,751.48



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cant idad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
139	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0874	53200315	Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm.	PINZA-5357010874-0002	PINZA KELLY CURVA CON ESTRIAS TRANSVERSALES 14 CM	INSTRUMENTA L	4	\$ 2,076.40	\$ 8,305.60
140	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.9743	53200438	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.	PINZA-5357019743-0001	PINZA ADSON SIN DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	1	\$ 2,413.36	\$ 2,413.36
141	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.703.9655	53200438	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	PINZA-5377039655-0001	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES DE 150 A 155 MM	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,077.56	\$ 4,077.56
142	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.1328	53200394	Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. 1	TIJER-5358591328-0001	TIJERA IRIS RECTA DE 12 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 2,593.65	\$ 2,593.65
143	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.857.0195		Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.			INSTRUMENTA L	1	\$ 4,456.57	\$ 4,456.57
144	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.0379		Tijera Metzemaum, curva, fina, puntas romas,			INSTRUMENTA L	1	\$ 2,394.11	\$ 2,394.11



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
14 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859 .2649		longitud 14 cm. 1						
14 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859 .0494	53200384	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. 1	TIJER-53585948 84-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MM	INSTRUMENTA L	1	\$ 3,203.76	\$ 3,203.76
14 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716 .2709	53100271	Porta aguja Hegar o Mayo- Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. 1	PORTA-53571627 17-A004	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 180 A 185 MM	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,617.17	\$ 4,617.17
14 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830 .0692		Porta aguja Castroviejo, sin retén, con insertos de carburo de tungsteno,			INSTRUMENTA L	2	\$ 34,130.98	\$ 68,261.96



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
14	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0332	53100003	longitud 130 a 140 mm. 1	BISTU-5351370035-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 3 CORTO	INSTRUMENTA L	6	\$ 684.07	\$ 4,104.42
15	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0327		Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm. 2			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,233.48	\$ 22,334.80
15	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.440.0496		Gancho. Gancho Cushing laresco punta larga 19cm de longitud.			INSTRUMENTA L	6	\$ 4,837.20	\$ 29,023.20
15	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.440.0058		Gancho Frazier longitud de 150 a 160 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 4,837.20	\$ 48,372.00
15	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.157.0022		Cácula Ferguson calibre 10 fr angulada.			INSTRUMENTA L	5	\$ 3,507.80	\$ 17,539.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
154	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0986		Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. 1			INSTRUMENTAL	5	\$ 12,036.81	\$ 60,184.05
155	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0772	53200015	Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. 1	RINON-5137900014-0001	RIÑON	INSTRUMENTAL	5	\$ 625.91	\$ 3,129.55
156	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4827		Vaso metálico graduado de 30 ml. 1			INSTRUMENTAL	10	\$ 362.34	\$ 3,623.40
157	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2672	53200341	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.	SEPAR-5358146495-0001	SEPARADOR FARABEU DE 150 MM	INSTRUMENTAL	10	\$ 1,822.31	\$ 18,223.10
158	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.0494		Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. 2			INSTRUMENTAL	18	\$ 15,398.95	\$ 277,181.10
159	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4835	53200316	Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman,	PINZA HALSTED MOSQUIT O O MICRO	INSTRUMENTAL	INSTRUMENTAL	10	\$ 2,162.81	\$ 21,628.10



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
160	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2417	53200316	Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, curva, longitud de 90 a 100 mm. 2	PINZA-5357010924-0001	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN RECTA DE 90 A 100 MM	INSTRUMENTA L	45	\$ 3,203.76	\$ 144,169.20
161	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0692	53200033	Set de cerclaje	SETSD-SC-1930000-0001	SET DE CERCLAJE	INSTRUMENTA L	2	\$ 139,637.58	\$ 279,275.16
162	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0332	53200033	Set de cirugía general adulto	SETSD-5378300332-0001	SET DE CIRUGIA GENERAL ADULTO	INSTRUMENTA L	6	\$ 314,624.83	\$ 1,887,748.98
163	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0327	53200033	Set de cirugía menor	SETSD-5378300327-0001	SET DE CIRUGIA MENOR	INSTRUMENTA L	10	\$ 321,473.71	\$ 3,214,737.10



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
164	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.701.0098	53200438	Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.	PINZA-5357010098-0001	PINZA BACKHAUS DE 130 A 140 MM	INSTRUMENTA L	60	\$ 1,712.22	\$ 102,733.20
165	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.702.6090	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, longitud de 240 a 250 mm.	PINZA-5357011849-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER CURVA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	12	\$ 3,062.40	\$ 36,748.80
166	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.1880	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	PINZA-5377026082-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER RECTA LISA DE 240 A 250 MM	INSTRUMENTA L	12	\$ 2,432.68	\$ 29,192.16
167	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.227.0074	53200033	CHAROLA MAYO	CHARO-5132270074-0001	CHAROLA MAYO	INSTRUMENTA L	6	\$ 5,124.72	\$ 30,748.32
168	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716.0240		Porta aguja Wangenstein vascular quijada estriada longitud de 265 a 280 mm.			INSTRUMENTA L	6	\$ 9,455.64	\$ 56,733.84



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
169	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.137.0035	53100003	Bisturí quirúrgico mango N° 3 corto.	BISTU-5351370035-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 3 CORTO	INSTRUMENTA L	6	\$ 684.87	\$ 4,109.22
170	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.137.0084	53200184	Bisturí quirúrgico mango N° 4.	BISTU-5351370084-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 4	INSTRUMENTA L	6	\$ 717.02	\$ 4,302.12
171	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.2602		Pinza para material diverso. Pinza Wertheim uterina curva estrías transversales longitud de 250 a 255 mm.			INSTRUMENTA L	6	\$ 20,256.26	\$ 121,537.56
172	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.859.0011		Tirabuzón Doyen de 150 a 170 mm de longitud.			INSTRUMENTA L	6	\$ 5,692.74	\$ 34,156.44
173	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.814.4140		Separador Doyen valva de 45 mm x 55 a 62 mm longitud de 240 mm.			INSTRUMENTA L	6	\$ 5,407.57	\$ 32,445.42



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
174	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716.0141	53100271	Porta Aguja De Uso General. Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar recto con ranura central longitud de 240 mm.	PORTA-5357160380-0001	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 24 CM	INSTRUMENTA L	12	\$ 6,673.47	\$ 80,081.64
175	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.6495	53200341	Separador Farabeuf juego de 2 longitud de 150 a 155 mm.	SEPAR-5358146495-0002	SEPARADOR FARABEUFEUF DE 150 MM	INSTRUMENTA L	12	\$ 1,874.94	\$ 22,499.28
176	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.6446		Separador Richardson valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm longitud de 240 a 245 mm.			INSTRUMENTA L	12	\$ 3,474.58	\$ 41,694.96
177	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.4066		Pinza de sujeción tracción fijación. Pinza Heaney curva con dos dientes transversales y estrías cruzadas			INSTRUMENTA L	18	\$ 7,914.99	\$ 142,469.82



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compen dio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cant idad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
17 8	DV- 081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0908		longitud 22 cm.			INSTRUMENTA L	24	\$ 7,470.22	\$ 179,285.28
17 9	DV- 081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0809		Pinza De Hemostasia. Pinza Pean o Rochester Pean curva estrias transversales longitud de 300 a 305 mm.			INSTRUMENTA L	24	\$ 2,593.25	\$ 62,238.00
18 0	DV- 081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.702 .5944		Pinza Allis con 5 x 6 dientes longitud de 250 a 260 mm.			INSTRUMENTA L	36	\$ 6,585.80	\$ 237,088.80
18 1	DV- 081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0742		Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.			INSTRUMENTA L	72	\$ 2,210.67	\$ 159,168.24



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
18 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0742		Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.			INSTRUMENTA L	60	\$ 2,210.67	\$ 132,640.20
18 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	080.733 .0238	25406672	Probetas. De polipropileno graduadas: Capacidad. 500 ml. Exactitud Mediana. Pieza.			INSTRUMENTA L	12	\$ 6,673.47	\$ 80,081.64
18 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.790 .0014	53200016	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad	RINON-51379000 14-0002	RIÑON	INSTRUMENTA L	6	\$ 535.40	\$ 3,212.40
18 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.156 .0031		Cánula Yankauer con botón desatornillable. Longitud 27 ó 22 cm.			INSTRUMENTA L	20	\$ 2,959.61	\$ 59,192.20
18 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.227 .0041	53200033	Charola. Charola con tapa de acero inoxidable. Dimensiones: 71 x 12 x 5 cm.	CHARO-51322701 16-0001	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES	INSTRUMENTA L	10	\$ 5,016.98	\$ 50,169.80



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUJES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
187	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.137.0084	53200184	Bisturí quirúrgico mango N° 4.	BISTU-5351370084-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 4	INSTRUMENTA L	20	\$ 717.02	\$ 14,340.40
188	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.0796		Pinza de reducción tipo pinza de campo punta ancha longitud 13.2 cm.			INSTRUMENTA L	60	\$ 11,505.38	\$ 690,322.80
189	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0551	53100003	Pinza de disección estándar estriada con dientes 1 x 2 longitud de 140 a 150 mm.	PINZA-5357010551-A002	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,012.67	\$ 10,126.70
190	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0874	53200315	Pinza Kelly curva con estrías transversales longitud 14 cm.	PINZA-5357010874-0003	PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES 14 CM	INSTRUMENTA L	80	\$ 2,076.40	\$ 166,112.00
191	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0551	53100003	Pinza de disección estándar estriada con dientes 1 x 2 longitud de 140 a 150 mm.	PINZA-5357010551-A003	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,012.67	\$ 10,126.70



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
19 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1831	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger recta estriada longitud de 180 a 200 mm.	PINZA-53570118 31-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER RECTA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	20	\$ 2,653.07	\$ 53,061.40
19 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1849	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger curva estriada longitud de 180 a 200 mm.	PINZA-53570118 49-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER CURVA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	20	\$ 2,958.28	\$ 59,165.60
19 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1401		Pinza Allis recta estrias longitudinales con dientes 1 x 2 longitud 15.5 cm.			INSTRUMENTA L	60	\$ 3,285.50	\$ 197,130.00
19 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .4798	53200438	Pinza Pean o Rochester Pean curva estrias transversales longitud de 160 a 165 mm.	PINZA-53770250 50-0001	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER OCHSNER CURVA CON DIENTES DE 200 MM	INSTRUMENTA L	90	\$ 2,625.39	\$ 236,285.10
19 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716 .0372	53100271	Porta aguja Mayo Hegar recto sin ranura central estrias transversales longitud 18 cm.	PORTA-53571627 17-A002	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 180 A 185 MM	INSTRUMENTA L	80	\$ 6,718.42	\$ 537,473.60



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
197	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4728		Tijera Metzenbaum curva con insertos de carburo de tungsteno longitud de 230 a 235 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 11,872.06	\$ 118,720.60
198	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2417	53200384	Tijera Mayo recta longitud de 170 mm.	TIJER-5358592417-0001	TIJERA MAYO RECTA DE 170 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 3,203.76	\$ 32,037.60
199	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2672	53200384	Tijera Mayo curva longitud de 170 mm.	TIJER-5358594884-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 3,595.67	\$ 35,956.70
200	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0270		Pinza De Disección. Pinza Adlerkeutz estriada con dientes 2 x 3 longitud 13 cm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,304.18	\$ 23,041.80
201	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0098	53200438	Pinza Backhaus longitud de 130 a 140 mm.	PINZA-5357010098-0001	PINZA BACKHAUS DE 130 A 140 MM	INSTRUMENTA L	60	\$ 1,712.22	\$ 102,733.20



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cant idad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
20 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0551	53100003	Pinza de disección estándar estriada con dientes 1 x 2 longitud de 140 a 150 mm.	PINZA-5357010551-A004	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,012.67	\$ 10,126.70
20 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1849	53200241	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger curva estriada longitud de 180 a 200 mm.	PINZA-5357011849-0001	PINZA FOERSTER O FOERSTER BALLENGER CURVA ESTRIADA DE 180 A 200 MM	INSTRUMENTA L	20	\$ 2,958.28	\$ 59,165.60
20 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814 .6503		Separador Green con valva fenestrada de 220 a 225 mm de longitud.			INSTRUMENTA L	5	\$ 4,218.91	\$ 21,094.55
20 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0833		Pinza Halsted mosquito curva sin dientes longitud de 120 a 130 mm.			INSTRUMENTA L	100	\$ 1,907.86	\$ 190,786.00
20 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.157 .0048	53200057	Sonda acanalada con punta botón longitud de 140 mm a 145 mm.	SONDA-5351570048-0001	SONDA ACANALADA PUNTA BOTON DE 140 MM	INSTRUMENTA L	5	\$ 1,343.01	\$ 6,715.05



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
207	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.440.1056		Gancho. Gancho mediano para hueso 23 cm de longitud.			INSTRUMENTA L	5	\$ 4,739.28	\$ 23,696.40
208	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814.6941		Separador Especial. Separador Cushing valva de 14 mm. longitud de 200 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 3,235.74	\$ 32,357.40
209	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.0325		Pinza De Hemostasia. Pinza Adson recta ligera muy fina longitud 14 cm.			INSTRUMENTA L	5	\$ 2,413.36	\$ 12,066.80
210	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.3162		Pinza de sujeción tracción fijación. Pinza micro Adson con dientes de 150 mm.			INSTRUMENTA L	5	\$ 3,389.99	\$ 16,949.95
211	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4244		Pinza microAdson con dientes de 120 mm.			INSTRUMENTA L	5	\$ 1,673.35	\$ 8,366.75



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
21 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .5944		Pinza Allis con 5 x 6 dientes longitud de 250 a 260 mm.			INSTRUMENTA L	30	\$ 6,585.80	\$ 197,574.00
21 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.702 .0121		Pinza De Campo. Pinza Bernhard recta con dientes de 160 a 165 mm. de longitud.			INSTRUMENTA L	60	\$ 3,775.58	\$ 226,534.80
21 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .4657		Pinza De Hemostasia. Pinza Crile curva con 1x2 dientes longitud de 140 mm.			INSTRUMENTA L	100	\$ 2,210.67	\$ 221,067.00
21 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .0333		Pinza De Hemostasia. Pinza Bulldog 6 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 11,852.64	\$ 118,526.40
21 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702 .0341		Pinza De Hemostasia. Pinza Bulldog 8 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 8,688.57	\$ 86,885.70



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE IM DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
217	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.2888		Pinza De Disección. Pinza Adlerkeutz estriada con dientes 1 x 2 longitud 20 cm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,953.00	\$ 29,530.00
218	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1518	53100003	Pinza De Disección. Pinza Estándar recta con 1 x 2 dientes longitud de 170 a 180 mm.	PINZA-5357010551-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,147.46	\$ 11,474.60
219	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1518	53100003	Pinza De Disección. Pinza Estándar recta con 1 x 2 dientes longitud de 170 a 180 mm.	PINZA-5357010551-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,147.46	\$ 11,474.60
220	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.567.0505		Legra Farabeuf curva 15 cm de longitud.			INSTRUMENTA L	5	\$ 3,255.18	\$ 16,275.90



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
22 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.173 .0432	53100032	Cánula De Aspiración Y Succión. Cánula Frazier angulada. 11 fr de calibre (3.7 mm).	CANUL-53717304 65-0001	CANULA DE FRAZIER CON MANDRIL DE 10 FR DE 33 MM	INSTRUMENTAL	5	\$ 3,507.80	\$ 17,539.00
22 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .0767		Pinza Halsted mosquito recta sin dientes longitud de 120 a 130 mm.			INSTRUMENTAL	30	\$ 1,784.16	\$ 53,524.80
22 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .4298		Pinza Lahey punta fina longitud 19 cm.			INSTRUMENTAL	20	\$ 5,597.67	\$ 111,953.40
22 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618 .1411	53200367	Mango para bisturí del N° 4 corto.	MANGO-53561814 11-0001	MANGO PARA BISTURI DEL NO 4 CORTO	INSTRUMENTAL	5	\$ 717.02	\$ 3,585.10
22 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.608 .0571	53200367	Mango para bisturí N° 7 corto.	MANGO-53560805 71-0001	MANGO PARA BISTURI DEL NO 7 CORTO	INSTRUMENTAL	5	\$ 974.14	\$ 4,870.70
22 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859 .2417	53200384	Tijera Mayo recta longitud de 170 mm.	TIJER-53585924 17-0001	TIJERA MAYO RECTA DE 170 MM	INSTRUMENTAL	5	\$ 3,203.76	\$ 16,018.80



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
227	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2672	53200384	Tijera Mayo curva longitud de 170 mm.	TIJER-5358594884-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MIM	INSTRUMENTA L	5	\$ 3,595.67	\$ 17,978.35
228	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.716.0372	53100271	Porta aguja Mayo Hegar recto sin ranura central estrias transversales longitud 18 cm.	PORTA-5357162717-A003	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 180 A 185 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 6,718.42	\$ 67,184.20
229	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4702		Tijera Metzenbaum curva con insertos de carburo de tungsteno longitud de 200 a 205 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 9,963.10	\$ 99,631.00
230	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4710		Tijera Metzenbaum recta con insertos de carburo de tungsteno longitud de 200 a 205 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 9,418.80	\$ 94,188.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
23 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814 .6453		Separador Richardson valva de 38 a 44 x 30 a 38 mm y longitud de 240 a 245 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 3,881.30	\$ 38,813.00
23 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814 .6446		Separador Richardson valva de 30 a 36 mm x 25 a 30 mm longitud de 240 a 245 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 3,474.58	\$ 34,745.80
23 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1625		Pinza De Hemostasia. Pinza Rochester Ochsner curva estriada sin dientes longitud 20 cm.			INSTRUMENTA L	50	\$ 3,063.83	\$ 153,191.50
23 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.703 .4334		Pinza Baby Satinsky atraumática longitud de 150 mm.			INSTRUMENTA L	10	\$ 9,878.29	\$ 98,782.90
23 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.814 .0316		Separador Volkmann con 4 garfios romos			INSTRUMENTA L	10	\$ 4,083.89	\$ 40,838.90



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
236	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.156.0031		longitud de 200 a 230 mm.				10	\$ 2,959.61	\$ 29,596.10
237	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0986	53200033	Cánula Yankauer con botón desatornillable . Longitud 27 ó 22 cm.	EQUIP-SC-5131000-0001	EQUIPO DE MASTECTOMIA	INSTRUMENTA L	5	\$ 2,192,572.85	\$ 10,962,864.25
238	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.830.0772	53200033	Set de toma de biopsia	SETSD-5378300772-0002	SET DE TOMA DE BIOPSIA	INSTRUMENTA L	5	\$ 401,170.26	\$ 2,005,851.30
239	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4827	53200384	Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm	TIJER-5358594868-0001	TIJERA MAYO STILLE CURVA DE 145 MM .	INSTRUMENTA L	10	\$ 3,203.76	\$ 32,037.60
240	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2672	53200384	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	TIJER-5358594884-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 3,595.67	\$ 35,956.70



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
24 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.0494	53200384	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm	TIJER-5358594884-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MM	INSTRUMENTA L	18	\$ 2,953.00	\$ 53,154.00
24 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.4835	53200384	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm	TIJER-5358592417-0001	TIJERA MAYO RECTA DE 170 MM	INSTRUMENTA L	10	\$ 2,953.00	\$ 29,530.00
24 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.2417	53200384	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	TIJER-5358592417-0001	TIJERA MAYO RECTA DE 170 MM	INSTRUMENTA L	45	\$ 3,203.76	\$ 144,169.20
24 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.857.0922		Tijera Metzembraum curva puntas romas longitud 18 cm			INSTRUMENTA L	20	\$ 2,426.72	\$ 48,534.40
24 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.0429	53200385	Tijera Metzembraum curva puntas romas longitud 23 cm	TIJER-5358590429-0001	TIJERA METZEMBAUM CURVA PUNTAS ROMAS 23 CM	INSTRUMENTA L	30	\$ 5,292.02	\$ 158,760.60
24 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.1070		Tijera Metzembraum curva longitud de 140 a 145 mm			INSTRUMENTA L	10	\$ 2,394.11	\$ 23,941.10

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
2473	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.857.1714		Tijera usa para cordón umbilical longitud de 105 mm			INSTRUMENTAL	10	\$ 4,448.35	\$ 44,483.50
2483	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
2493	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
2503	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retractable de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTAL	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
2513	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
2523	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
25 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116 .0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-53111603 69-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
25 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295 .1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-53129511 88-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	16,900.00	\$ 16,900.00
25 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-53156214 57-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
25 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618 .1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-51361807 10-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
25 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
25 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0004	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
259	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0007	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
260	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
261	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.857.0982	53100381	Sistema universal de video para endoscopios.	SISTE-5318570982-0006	SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 3,590,000.00	\$ 3,590,000.00
262	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MEDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
263	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MEDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
264	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEI	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
265	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
266	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
267	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
268	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
269	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
270	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
27 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
27 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0005	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
27 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
27 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
27 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
27 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
277	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
278	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
279	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
280	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0006	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
281	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0008	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
282	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0001	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha de Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
283	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.225.0011	53100870	Colposcopio	COLPO-5312250011-A002	COLPOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00
284	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
285	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328.0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDA-5313280116-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
286	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0305	53200151	Espejo vaginal chico	ESPEJ-5373750305-0001	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON CHICO	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,674.40	\$ 16,744.00
287	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0313	53200151	Espejo vaginal mediano	ESPEJ-5373750321-0001	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON TAMAÑO MEDIANO	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,872.81	\$ 18,728.10
288	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0321	53200151	Espejo vaginal grande	ESPEJ-5373750313-0001	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON GRANDE	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,724.18	\$ 17,241.80



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEMI	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
2893	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTAL	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
2903	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
2913	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	16,900.00	\$ 16,900.00
2923	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, precursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
2933	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1203	53200307	Pinza de traslado para instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm	PINZA-5357011203-0001	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL	INSTRUMENTAL	2	\$ 8,960.00	\$ 17,920.00
2944	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.859.0494	53200384	Tijera Mayo recta longitud de 140 a 145 mm	TIJER-5358594884-0001	TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 145 MM	INSTRUMENTAL	2	\$ 2,953.00	\$ 5,906.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
295	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.4749	53200438	Pinza Kocher recta con dientes longitud de 140 mm	PINZA-5377025043-0001	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES DE 200 MM	INSTRUMENTA L	2	\$ 2,348.79	\$ 4,697.58
296	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0585	53100003	Pinza de disección estándar estriada sin dientes longitud de 130 a 140 mm	PINZA-5357010585-A001	PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA SIN DIENTES LONGITUD DE 130 A 140 MM	INSTRUMENTA L	20	\$ 882.89	\$ 17,657.80
297	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.608.0589	53200033	Mango para bisturí del N° 3 largo	BISTU-5371050245-0001	BISTURI QUIRURGICO MANGO NO 3	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,565.19	\$ 15,651.90
298	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.0734		Pinza Crille curva con estrías transversales longitud 14 cm			INSTRUMENTA L	2	\$ 10,198.70	\$ 20,397.40
299	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
300	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
30 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
30 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
30 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
30 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
30 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
30 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0007	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
307	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0009	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
308	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0019	53100155	Fonodetector portátil de latidos fetales	FONOD-5312920019-C001	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	EQUIPO MEDICO	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
309	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
310	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
311	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
312	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
31 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA L	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
31 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292 .0258	53100888	Cardiotocógrafo	CARDI-53129202 58-0001	CARDIOTOCOGRAFO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00
31 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924 .0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-53192400 31-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
31 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
31 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
31 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
319	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
320	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
321	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
322	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0008	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
323	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0010	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
324	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0019	53100155	Fonodetector portátil de latidos fetales	FONOD-5312920019-C001	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
325	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMP-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
326	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
327	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
328	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
329	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
330	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0258	53100888	Cardiotocógrafo	CARDI-5312920258-0001	CARDIOTOCOGRAFO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
33 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
33 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MEDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
33 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
33 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
33 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-513520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MEDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
33 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MEDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
337	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
338	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0009	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
339	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0011	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
340	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0019	53100155	Fonodetector portátil de latidos fetales	FONOD-5312920019-C001	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
341	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0258	53100888	Cardiotocógrafo	CARDI-5312920258-0001	CARDIOTOCÓGRAFO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00
342	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE IM DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
343	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0305	53200151	Espejo vaginal chico	ESPEJ-5373750305-0002	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON CHICO	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,674.40	\$ 16,744.00
344	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0313	53200151	Espejo vaginal mediano	ESPEJ-5373750321-0001	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON TAMANO MEDIANO	INSTRUMENTA L	15	\$ 1,872.81	\$ 28,092.15
345	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.375.0321	53200151	Espejo vaginal grande	ESPEJ-5373750313-0002	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON GRANDE	INSTRUMENTA L	10	\$ 1,724.18	\$ 17,241.80
346	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retrabable de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
347	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
348	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
349	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo Taylor, percursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
350	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701.1203	53200307	Pinza de traslado para instrumental material estéril, longitud de 240 a 260 mm	PINZA-5357011203-0001	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL	INSTRUMENTA L	2	\$ 8,960.00	\$ 17,920.00
351	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.790.0055	53200016	Riñon de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad	RINON-5137900014-0003	RIÑON	INSTRUMENTA L	5	\$ 625.91	\$ 3,129.55
352	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.227.0074	53200033	CHAROLA MAYO	CHARO-5132270074-0001	CHAROLA MAYO	INSTRUMENTA L	5	\$ 5,124.72	\$ 25,623.60
353	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	537.702.0952	53200438	Pinza Pozzi longitud 24 cm	PINZA-5377020952-A001	PINZA POZZI 24 CM	INSTRUMENTA L	5	\$ 5,402.83	\$ 27,014.15
354	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.477.0116		Histerómetro Sims curvo con graduación y botón en la punta 4 mm			INSTRUMENTA L	5	\$ 2,422.81	\$ 12,114.05



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
35	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1880		de diámetro 31 cm de longitud				5	\$ 2,432.68	\$ 12,163.40
35	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger recta estriada longitud de 240 a 250 mm	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
35	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
35	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
35	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
360	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
361	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
362	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
363	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0010	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
364	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0012	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
365	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.329.0032	53100138	Electrocardiógrafo multicanal (3 canales 12 derivaciones)	ELECT-5311680069-A006	ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACION (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00




CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
366	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
367	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
368	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
369	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	16,900.00	\$ 16,900.00
370	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
371	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
37 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
37 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
37 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
37 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
37 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0013	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
37 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292 .0019	53100155	Fonodetector portátil de latidos fetales	FONOD-5312920019-C001	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
378	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
379	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2792	51100040	Mesa para exploración pediátrica	MESAS-5136210332-0001	Mesa para exploración pediátrica	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 25,940.00	\$ 25,940.00
380	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
381	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
382	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0011	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
383	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUSES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
384	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786.0034	53101071	Refrigerador para vacunas	REFRI-5337860034-A003	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 126,900.00	\$ 253,800.00
385	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
386	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
387	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
388	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
389	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
390	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
391	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
392	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2792	51100040	Mesa para exploración pediátrica	MESAS-5136210332-0001	Mesa para exploración pediátrica	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 25,940.00	\$ 25,940.00
393	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
394	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0012	Negatoscopio doble	EQUIPO MEDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
395	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0014	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE IM DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
396	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMP-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
397	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5317740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
398	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
399	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.500.0072		Infantometro portátil de extensión telescópica			INSTRUMENTA L	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
400	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
401	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUJES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
40 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
40 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
40 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203 .0454	53100599	Cintas. Métrica. Retrabable de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-53777402 11-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
40 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.678 .0013	53100862	Plicómetro	PLICO-53167800 13-0001	PLICOMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 6,740.00	\$ 6,740.00
40 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
40 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
408	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51332540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
409	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
410	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
411	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
412	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0013	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
413	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0015	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE IM DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
414	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
415	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas Métrica. Retraible de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5317740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
416	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
417	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
418	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, percusor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
419	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
420	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
421	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.219.0042	51200004	Diván (chaise longue)	DIVAN-5132190017-0001	DIVAN (CHAISSE LONGUE)	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00
422	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
423	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
424	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0016	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
425	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
426	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
427	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
428	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
429	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0014	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
430	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPAS-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
431	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-537740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00




CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
43 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116 .0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-53111603 69-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
43 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295 .1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-53129511 88-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	16,900.00	\$ 16,900.00
43 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618 .1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-51361807 10-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
43 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
43 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
43 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
438	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
439	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
440	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2441	51100040	Mesa para exploración ginecológica	MESAS-5136210357-0002	Mesa para exploración ginecológica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 59,800.00	\$ 59,800.00
441	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
442	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0015	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
443	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0017	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas. Métrica. Retraíble de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-5312951188-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 16,900.00	\$ 16,900.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
44	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
450	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
451	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
452	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
453	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
454	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
455	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
456	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0016	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
457	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0002	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
458	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LÁMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
459	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0018	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
460	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.829.0243	56600054	Sistema de medición urodinámica	SISTE-5318290243-0001	SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,597,900.00	\$ 1,597,900.00
461	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	060.203.0454	53100599	Cintas Métrica. Retraible de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza.	CINTA-5377740211-0001	CINTA METRICA METALICA O DE PLASTICO ESCALA EN CENTIMETROS LONGITUD 200 CM	INSTRUMENTA L	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
46 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116 .0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-53111603 69-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
46 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295 .1188	53100162	Estuche de diagnóstico básico	ESTUC-53129511 88-0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	EQUIPO MÉDICO	1	16,900.00	\$ 16,900.00
46 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618 .1437	53200192	Martillo taylor, precursor, mango macizo	MARTI-51361807 10-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
46 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.701 .1203	53200307	Pinza de traslado para instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm	PINZA-53570112 03-0001	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL	INSTRUMENTA L	2	\$ 8,960.00	\$ 17,920.00
46 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
46 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-51362124 29-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE IM DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
468	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.787.0181	53100287	REFRIGERADOR R MEDICAMENT O	REFRI-5337870181-0001	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	EQUIPO DE LABORATORIO	3	\$ 129,900.00	\$ 389,700.00
469	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0089	53100066	Cama cuidados intensivos	CAMAS-5311560089-0001	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00
470	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
471	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2847	51100075	Mesa puente	MESAS-5136211652-0001	Mesa puente	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 9,381.50	\$ 9,381.50
472	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0003	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
473	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis rodable	PORTA-5139070055-0005	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEMI	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
474	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A007	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
475	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0980	53100335	Ventilador adulto-pediátrico-neonatal	VENTI-5319410980-A002	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00
476	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0089	53100066	Cama cuidados intensivos	CAMIAS-5311560089-0001	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 340,000.00	\$ 1,360,000.00
477	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 11,397.00	\$ 45,588.00
478	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2847	51100075	Mesa puente	MESAS-5136211652-0001	Mesa puente	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 9,381.50	\$ 37,526.00
479	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0004	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 3,045.00	\$ 12,180.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
480	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisiorodables	PORTA-5139070055-0006	Portavenoclisiorodable	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 4,930.00	\$ 19,720.00
481	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A007	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 240,000.00	\$ 960,000.00
482	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0980	53100335	Ventilador adulto-pediátrico-neonatal	VENTI-5319410980-A002	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 1,160,000.00	\$ 4,640,000.00
483	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
484	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	3	\$ 11,397.00	\$ 34,191.00
485	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
486	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
487	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.632.0554	53100864	Central de monitoreo para múltiples camas	CENTR-5316320554-A003	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,690,890.00	\$ 1,690,890.00
488	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0279	53100335	Ventilador de traslado pediátrico-adulto	VENTI-5319410279-A003	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
489	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.329.0032	53100138	Electrocardiógrafo multicanal (3 canales 12 derivaciones)	ELECT-5311680069-A006	ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACION (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
490	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 14,700.00	\$ 29,400.00
491	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
49 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887 .0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-51388700 59-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	2	\$ 4,250.00	\$ 8,500.00
49 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-53156214 57-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
49 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572 .0465	53100207	Lavador desinfectador de vapor autogenerado	LAVAD-53157204 65-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00
49 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.497 .0053	53100186	Incubadora de traslado	INCUB-53149700 53-0002	INCUBADORA DE TRASLADO	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 1,290,000.00	\$ 2,580,000.00
49 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941 .1058	53100335	Ventilador de traslado neonatal	VENTI-53194110 58-0001	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 490,000.00	\$ 980,000.00
49 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252 .0033	53100186	Cuna de calor radiantecon fototerapia opcional	CUNAS-3211410- B001	CUNA DE CALOR RADIANTE / INCUBADORA	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 980,000.00	\$ 3,920,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
498	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5316211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 11,397.00	\$ 45,588.00
499	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A007	MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 240,000.00	\$ 960,000.00
500	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	531.941.1012	53100335	Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional	VENTI-5319411012-0001	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 1,670,000.00	\$ 6,680,000.00
501	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
502	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
503	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer.	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
						monitor-marcapaso		MONITOR MARCAPASO				
504	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.632.0554	53100864	Central de monitoreo para múltiples camas	CENTR-5316320554-A003	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,690,890.00	\$ 1,690,890.00
505	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0046	53100203	Lámpara de fototerapia	LAMPA-5315620046-0001	LAMPARA DE FOTOTERAPIA (DE LED)	EQUIPO MEDICO	1	\$ 190,800.00	\$ 190,800.00
506	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0017	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
507	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786.0018	51900229	Refrigerador congelador de 5.4 pies cúbicos	REFRI-5190022900-0001	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 164,900.00	\$ 164,900.00
508	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100186	Cuna de calor radiantecon fototerapia opcional	CUNAS-SC-3211410-B001	CUNA DE CALOR RADIANTE / INCUBADORA	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 980,000.00	\$ 3,920,000.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
509	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 11,397.00	\$ 45,588.00
510	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 168,000.00	\$ 672,000.00
511	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
512	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
513	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
514	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0046	53100203	Lámpara de fototerapia	LAMPA-5315620046-0001	LAMPARA DE FOTOTERAPIA (DE LED)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 190,800.00	\$ 190,800.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
515	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0018	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
516	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786.0018	51900229	Refrigerador congelador de 5.4 pies cúbicos	REFRI-5190022900-0001	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 164,900.00	\$ 164,900.00
517	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100186	Cuna de calor radiantecon fototerapia opcional	CUNAS-SC-3211410-B001	CUNA DE CALOR RADIANTE / INCUBADORA	EQUIPO MÉDICO	8	\$ 980,000.00	\$ 7,840,000.00
518	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	8	\$ 11,397.00	\$ 91,176.00
519	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	8	\$ 168,000.00	\$ 1,344,000.00
520	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	85,000.00	\$ 85,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
52 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-53111002 09-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
52 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191 .0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-53119103 91-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
52 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0019	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
52 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786 .0018	51900229	Refrigerador congelador de 5.4 pies cúbicos	REFRI-51900229 00-0001	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 164,900.00	\$ 164,900.00
52 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.143 .0148	51900041	Buró con cajón	BUROS-51314300 59-0001	BURO CON CAJON HOSPITALARIO	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 12,905.00	\$ 25,810.00
52 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.164 .3387	53100066	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	CAMAS-51316433 47-0001	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 187,000.00	\$ 374,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
527	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400-54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
528	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-51335201-05-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 3,480.00	\$ 6,960.00
529	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2847	51100075	Mesa puente	MESAS-51362116-52-0001	Mesa puente	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 9,381.50	\$ 18,763.00
530	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400-30-0020	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 9,990.00	\$ 19,980.00
531	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-51373103-05-0019	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
532	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisos rodable	PORTA-51390700-55-0007	Portavenoclisos rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
53 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783 .0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-51378300 54-0005	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 3,045.00	\$ 6,090.00
53 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619 .0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-53161904 03-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 168,000.00	\$ 336,000.00
53 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
53 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 11,397.00	\$ 45,588.00
53 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0021	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
53 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081 .0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-53108100 14-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 85,000.00	\$ 170,000.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
539	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
540	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.329.0032	53100138	Electrocardiógrafo multicanal (3 canales 12 derivaciones)	ELECT-5311680069-A006	ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACION (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
541	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
542	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786.0018	51900229	Refrigerador congelador de 5.4 pies cúbicos	REFRI-5190022900-0001	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 164,900.00	\$ 164,900.00
543	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 14,700.00	\$ 58,800.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
54 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295 .1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-53129511 62-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
54 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-53111001 75-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
54 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MEDICO	5	\$ 11,397.00	\$ 56,985.00
54 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0022	Negatoscopio doble	EQUIPO MEDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
54 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081 .0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-53108100 14-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MEDICO	2	85,000.00	\$ 170,000.00
54 9	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191 .0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-53119103 91-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
550	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
551	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.786.0018	51900229	Refrigerador congelador de 5.4 pies cúbicos	REFRI-5190022900-0001	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 164,900.00	\$ 164,900.00
552	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	2	\$ 14,700.00	\$ 29,400.00
553	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
554	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.143.0148	51900041	Buró con cajón	BUROS-5131430059-0001	BURO CON CAJON HOSPITALARIO	MOBILIARIO MÉDICO	28	\$ 12,905.00	\$ 361,340.00
555	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.164.3387	53100066	Cama clínica múltiples posiciones para paciente adulto	CAMAS-5131643347-0001	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO	EQUIPO MÉDICO	28	\$ 187,000.00	\$ 5,236,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
556	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	28	\$ 3,480.00	\$ 97,440.00
557	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2847	51100075	Mesa puente	MESAS-5136211652-0001	Mesa puente	MOBILIARIO MÉDICO	28	\$ 9,381.50	\$ 262,682.00
558	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis rodables	PORTA-5139070055-0008	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	28	\$ 4,930.00	\$ 138,040.00
559	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0006	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	28	\$ 3,045.00	\$ 85,260.00
560	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	14	\$ 168,000.00	\$ 2,352,000.00
561	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0465	53100207	Lavador desinfectador de vapor autogenerado	LAVAD-5315720465-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
562	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
563	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0980	53100335	Ventilador adulto-pediátrico-neonatal	VENTI-5319410980-A002	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	EQUIPO MÉDICO	5	\$ 1,160,000.00	\$ 5,800,000.00
564	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
565	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 11,397.00	\$ 22,794.00
566	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
567	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
568	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfingomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
569	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
570	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
571	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 6,815.00	\$ 13,630.00
572	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
573	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
574	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
575	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.616.5108	53100236	Mesa quirúrgica electrohidráulica	MESAS-5316165108-0001	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
576	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-5136211405-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
577	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2865	51100040	Mesa riñon	MESAS-5136211355-0001	Mesa riñon	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 14,282.50	\$ 28,565.00
578	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0023	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
579	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0020	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
580	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis	PORTA-5139070055-0009	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00
581	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.053.0372	53100007	Anestesia intermedia, unidad de	UNIDA-5310530372-0001	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,646,000.00	\$ 1,646,000.00
582	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0063	53100026	Aspirador para uso quirúrgico	ASPIR-5310810014-A001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 319,900.00	\$ 319,900.00
583	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
584	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-5312520033-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 678,980.00	\$ 678,980.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha de Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
585	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
586	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1010	53100195	Lámpara quirúrgica doble	LAMPA-5315621010-A005	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 845,000.00	\$ 845,000.00
587	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0905	53100199	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	LAMPA-5315620905-0002	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
588	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328.0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDA-5313280116-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
589	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	53100206	Laringoscopia (adulto)	LARIN-5315680057-0001	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
590	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	531.568.0057	Laringoscopia (neonatal)	LARIN-5315680057-A004	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
59 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.564 .0267	53100349	TORRE DE LAPAROSCOPIA	EQUIP-53156402 67-0001	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 4,790,000.00	\$ 4,790,000.00
59 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191 .0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-51319103 08-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 28,555.00	\$ 57,110.00
59 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108 .0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-51310801 02-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
59 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123 .0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-51312302 44-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00
59 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
59 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352 .0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-51335201 05-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
597	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-5136211405-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
598	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
599	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.616.5108	53100236	Mesa quirúrgica electrohidráulica	MESAS-5316165108-0001	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA A	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
600	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2865	51100040	Mesa riñon	MESAS-5136211355-0001	Mesa riñon	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 14,282.50	\$ 28,565.00
601	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0024	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
602	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0021	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
603	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisiss rodable	PORTA-5139070055-0010	Portavenoclisiss rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00
604	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.053.0372	53100007	Anestesia intermedia, unidad de	UNIDA-5310530372-0002	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,646,000.00	\$ 1,646,000.00
605	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0063	53100026	Aspirador para uso quirúrgico	ASPIR-5310810014-A001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 319,900.00	\$ 319,900.00
606	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
607	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-5312520033-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 678,980.00	\$ 678,980.00
608	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1010	53100195	Lámpara quirúrgica doble	LAMPA-5315621010-A005	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 845,000.00	\$ 845,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
609	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0905	53100199	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	LAMPA-5315620905-0002	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
610	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328.0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDA-5313280116-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
611	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	53100206	Laringoscopia (adulto)	LARIN-5315680057-0001	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
612	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	531.568.0057	Laringoscopia (neonatal)	LARIN-5315680057-A004	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
613	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPPARE NTE	EQUIPO MÉDICO	5	\$ 145,000.00	\$ 725,000.00
614	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisis rodable	PORTA-5139070055-0011	Portavenoclisis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	5	\$ 4,930.00	\$ 24,650.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUJES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
615	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0007	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	5	\$ 3,045.00	\$ 15,225.00
616	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	5	\$ 168,000.00	\$ 840,000.00
617	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARE NTE	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 145,000.00	\$ 290,000.00
618	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0465	53100207	Lavador desinfectador de vapor autogenerado	LAVAD-5315720465-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00
619	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
620	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
62 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-51362114 05-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
62 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 11,397.00	\$ 22,794.00
62 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal grande)	LAMPA-53156214 57-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
62 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081 .0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-53108100 14-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
62 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191 .0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-53119103 91-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVE/M	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
626	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
627	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.773.0322	53100287	Refrigerador para reactivos y productos biológicos de 12 pies	REFRI-5317730322-0001	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 129,900.00	\$ 129,900.00
628	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	53100206	Laringoscopio (adulto)	LARIN-5315680057-0001	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
629	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	2	\$ 4,250.00	\$ 8,500.00
630	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
631	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
63 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116 .0369	53200428	Esfigmómetro aneroide portátil	ESFIG-53111603 69-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
63 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-51362114 05-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
63 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 11,397.00	\$ 22,794.00
63 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.773 .0322	53100287	Refrigerador para reactivos y productos biológicos de 12 pies	REFRI-53177303 22-0001	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 129,900.00	\$ 129,900.00
63 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal grande)	LAMPA-53156214 57-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
63 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191 .0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador	CARRO-53119103 91-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
63 8	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
63 9	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	53100206	Laringoscopio (adulto)	LARIN-5315680057-0001	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
64 0	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	2	\$ 4,250.00	\$ 8,500.00
64 1	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 6,815.00	\$ 13,630.00
64 2	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.053.0364	53100007	Unidad de Anestesia Básica	UNIDA-5310530364-0001	Unidad de Anestesia Básica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,298,000.00	\$ 1,298,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
64 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130 .0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-53111002 09-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
64 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
64 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352 .0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-51335201 05-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
64 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-51362114 05-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
64 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
64 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2865	51100040	Mesa riñon	MESAS-51362113 55-0001	Mesa riñon	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 14,282.50	\$ 28,565.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
649	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-51363400-30-0025	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
650	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0022	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
651	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.616.5108	53100236	Mesa quirúrgica electrohidráulica	MESAS-5316165108-0001	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00
652	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis rodable	PORTA-5139070055-0012	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00
653	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0063	53100026	Aspirador para uso quirúrgico	ASPIR-5310810014-A001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 319,900.00	\$ 319,900.00
654	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
65 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252 .0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-53125200 33-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 678,980.00	\$ 678,980.00
65 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1010	53100195	Lámpara quirúrgica doble	LAMPAS-53156210 10-A005	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 845,000.00	\$ 845,000.00
65 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .0905	53100199	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	LAMPAS-53156209 05-0002	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
65 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619 .0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-53161904 03-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00
65 9	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328 .0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDAS-53132801 16-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
66 0	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568 .0057	53100206	Laringoscopia (adulto)	LARIN-53156800 57-0001	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
66 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	531.568.0057	Laringoscopio (neonatal)	LARIN-5315680057-A004	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
66 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	6	\$ 145,000.00	\$ 870,000.00
66 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
66 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0023	Portacubeta rodable	EQUIPO MÉDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
66 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclisis rodables	PORTA-5139070055-0013	Portavenoclisis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	6	\$ 4,930.00	\$ 29,580.00
66 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0008	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	6	\$ 3,045.00	\$ 18,270.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
667	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	6	\$ 168,000.00	\$ 1,008,000.00
668	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 6,815.00	\$ 13,630.00
669	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00
670	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
671	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.164.0202	53100066	Cama trabajo de parto	CAMAS-5131640251-A001	CAMA TRABAJO DE PARTO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 397,000.00	\$ 397,000.00
672	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
673	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-5136211405-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
674	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
675	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2865	51100040	Mesa riñón	MESAS-5136211355-0001	Mesa riñón	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 14,282.50	\$ 14,282.50
676	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0024	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
677	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis rodables	PORTA-5139070055-0014	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00
678	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
679	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
680	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-5312520033-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 678,980.00	\$ 678,980.00
681	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1465	53100195	Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual	LAMPA-5315621465-0002	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACION MANUAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00
682	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0905	53100199	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	LAMPA-5315620905-0002	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
683	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00
684	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328.0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDA-5313280116-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
685	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.053.0364	53100007	Unidad de Anestesia Básica	UNIDA-5310530364-0001	Unidad de Anestesia Básica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,298,000.00	\$ 1,298,000.00
686	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 6,815.00	\$ 13,630.00
687	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.123.0266	53100037	Banqueta de altura	BANQU-5131230244-0001	BANQUETA DE ALTURA	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,191.00	\$ 6,191.00
688	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCUA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
689	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.164.0202	53100066	Cama trabajo de parto	CAMAS-5131640251-A001	CAMA TRABAJO DE PARTO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 397,000.00	\$ 397,000.00
690	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
69 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-51362114 05-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
69 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
69 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2865	51100040	Mesa riñón	MESAS-51362113 55-0001	Mesa riñón	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 14,282.50	\$ 14,282.50
69 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-51373103 05-0025	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
69 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635 .0173	53200133	Portavenoclisos rodable	PORTA-51390700 55-0015	Portavenoclisos rodable	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 4,930.00	\$ 9,860.00
69 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081 .0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-53108100 14-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
697	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
698	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-5312520033-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 678,980.00	\$ 678,980.00
699	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1465	53100195	Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual	LAMPA-5315621465-0002	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACION MANUAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00
700	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.0905	53100199	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	LAMPA-5315620905-0002	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
701	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00
702	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.328.0116	53100328	Unidad de electrocirugía	UNIDA-5313280116-A001	Unidad de electrocirugía	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
703	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.053.0364	53100007	Unidad de Anestesia Básica	UNIDA-5310530364-0001	Unidad de Anestesia Básica	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,298,000.00	\$ 1,298,000.00
704	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0465	53100207	Lavador desinfectador de cómodos de vapor autogenerado	LAVAD-5315720465-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00
705	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPPARE NTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
706	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPPARE NTE	EQUIPO MÉDICO	10	\$ 145,000.00	\$ 1,450,000.00
707	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
708	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	10	\$ 3,480.00	\$ 34,800.00




CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
709	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0026	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
710	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0009	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MEDICO	10	\$ 3,045.00	\$ 30,450.00
711	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0258	53100888	Cardiotocógrafo	CARDI-5312920258-0001	CARDIOTOCOGRAFO	EQUIPO MEDICO	5	\$ 210,000.00	\$ 1,050,000.00
712	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	5	\$ 168,000.00	\$ 840,000.00
713	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MEDICO	5	\$ 14,700.00	\$ 73,500.00
714	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCUA ELECTRONICA	EQUIPO MEDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
715	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.252.0033	53100076	Cuna de calor radiante con fototerapia opcional	CUNAS-5312520033-A001	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 678,980.00	\$ 2,715,920.00
716	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.497.0053	53100186	Incubadora de traslado	INCUB-5314970053-0002	INCUBADORA DE TRASLADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,290,000.00	\$ 1,290,000.00
717	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.500.0072		Infantometro portátil de extensión telescópica			INSTRUMENTAL	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
718	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.568.0057	531.568.0057	Laringoscopio (neonatal)	LARIN-5315680057-A004	LARINGOSCOPIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00
719	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
720	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPPARE NTE	EQUIPO MÉDICO	3	\$ 145,000.00	\$ 435,000.00





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
72 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191 .0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-51319103 08-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MEDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
72 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254 .0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-51325400 54-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	3	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
72 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-51362116 03-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
72 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-51373103 05-0027	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	3	\$ 1,790.00	\$ 5,370.00
72 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635 .0173	53200133	Portavenoclisos rodables	PORTA-51390700 55-0016	Portavenoclisos rodables	MOBILIARIO MÉDICO	3	\$ 4,930.00	\$ 14,790.00
72 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783 .0075	53100360	Riel portavenoclisos	RIELS-51378300 54-0010	Riel portavenoclisos	MOBILIARIO MÉDICO	3	\$ 3,045.00	\$ 9,135.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEMI	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
727	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
728	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
729	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
730	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
731	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCULA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
732	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
73 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352 .0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
73 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
73 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
73 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621 .2792	51100040	Mesa para exploración pediátrica	-	Mesa para exploración pediátrica	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 25,940.00	\$ 25,940.00
73 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0026	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
73 8	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0028	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
739	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0011	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
740	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0019	53100155	Fonodetector portátil de latidos fetales	FOND-5312920019-C001	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
741	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
742	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomano metro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
743	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
744	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, precursor, mango macizo	MARTI-53136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
745	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTAL	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
746	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00
747	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCUA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
748	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
749	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
750	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
75 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
75 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MEDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
75 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2792	51100040	Mesa para exploración pediátrica	MESAS-5136210332-0001	Mesa para exploración pediátrica	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 25,940.00	\$ 25,940.00
75 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0027	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
75 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0029	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
75 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0012	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Componente	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
757	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
758	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
759	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
760	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
761	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
762	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
763	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
764	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
765	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
766	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
767	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2786	51100040	Mesa mayo	MESAS-5136211405-0001	Mesa mayo	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 8,250.50	\$ 8,250.50
768	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
769	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-5136340030-0028	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	9,990.00	\$ 9,990.00
770	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0030	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
771	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0013	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
772	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0031	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
773	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
774	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.108.0378	51100014	Banco giratorio sin respaldo	BANCO-5131080102-D001	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 6,815.00	\$ 6,815.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUSES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
775	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
776	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0449	51900034	Báscula para bebé	BASCU-5311100209-0001	BASCUA ELECTRONICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,670.00	\$ 9,670.00
777	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
778	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.352.0111	53100037	Escalera de dos peldaños	ESCAL-5133520105-0001	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
779	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
780	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
78 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634 .0030	53100257	Negatoscopio (sencillo)	NEGAT-51363400 30-0029	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
78 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-51373103 05-0032	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
78 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783 .0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-51378300 54-0014	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
78 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562 .1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-53156214 57-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
78 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116 .0369	53200428	Esfigomanómetro aneroide portátil	ESFIG-53111603 69-0002	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
78 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295 .1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-53129511 62-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
787	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.618.1437	53200192	Martillo taylor, percursor, mango macizo	MARTI-5136180710-0001	MARTILLO PERCUSOR GRANDE	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
788	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.887.0059	53100274	Torundera con tapa de acero inoxidable, 250 ml de capacidad	TORUN-5138870059-0001	TORUNDERA	INSTRUMENTA L	1	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
789	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 28,555.00	\$ 28,555.00
790	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.329.0032	53100138	Electrocardiógrafo multicanal (3 canales 12 derivaciones)	ELECT-5311680069-A006	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
791	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
792	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0030	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
793	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0980	53100335	Ventilador adulto-pediátrico-neonatal	VENTI-5319410980-A002	VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00
794	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.941.0279	53100335	Ventilador de traslado pediátrico - adulto	VENTI-5319410279-A003	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00
795	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
796	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
797	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00
798	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPPARENTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
799	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2792	51100040	Mesa para exploración pediátrica	MESAS-5136210332-0001	Mesa para exploración pediátrica	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 25,940.00	\$ 25,940.00
800	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
801	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
802	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.634.0030	53100257	Negatoscopio (doble)	NEGAT-5136340030-0031	Negatoscopio doble	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
803	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0033	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
804	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis rodables	PORTA-5139070055-0017	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
805	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5317830054-0015	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
806	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.191.0391	53100361	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso	CARRO-5311910391-A004	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 490,670.00	\$ 490,670.00
807	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1465	53100195	Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual	LAMPA-5315621465-0002	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACION MANUAL	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00
808	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00
809	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0465	53100207	Lavador desinfectador de cómodos de vapor autogenerado	LAVAD-5315720465-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00
810	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.810.0298	53100300	Silla de ruedas plegable con descansapiés	SILLA-5138100051-A001	Silla de ruedas plegable con descansapiés	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 11,455.00	\$ 22,910.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUFES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
81 1	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156 .0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-53115601 47-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
81 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156 .0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-53115601 47-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	6	\$ 145,000.00	\$ 870,000.00
81 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619 .0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-53161904 03-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	3	\$ 168,000.00	\$ 504,000.00
81 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731 .0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-51373103 05-0034	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	3	\$ 1,790.00	\$ 5,370.00
81 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635 .0173	53200133	Portavenoclisos rodables	PORTA-51390700 55-0018	Portavenoclisos rodables	MOBILIARIO MÉDICO	6	\$ 4,930.00	\$ 29,580.00
81 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783 .0075	53100360	Riel portavenoclisos	RIELS-51378300 54-0016	Riel portavenoclisos	MOBILIARIO MÉDICO	6	\$ 3,045.00	\$ 18,270.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
817	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	3	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
818	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.130.0422	51900034	Báscula con estadímetro	BASCU-5311100175-0001	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
819	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
820	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
821	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2429	51100040	Mesa universal para exploración	MESAS-5136212429-0001	Mesa universal para exploración	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 39,700.00	\$ 39,700.00
822	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0035	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	1	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
823	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclisis	RIELS-5137830054-0017	Riel portavenoclisis	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
824	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examen con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
825	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0377	53200428	Esfingomanómetro aneroide de pared	ESFIG-5311160377-0001	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 11,890.00	\$ 11,890.00
826	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
827	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.924.0031	53100039	Unidad para ultrasonografía a doppler color avanzado	ULTRA-5319240031-0004	ULTRASONOGRAFO (AVANZADO)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
828	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.254.0054	53100053	Cubeta de 12 litros de acero inoxidable	CUBET-5132540054-0001	CUBETA DE 12 LITROS	EQUIPO DE LABORATORIO	4	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
829	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.156.0147	53100075	Cama camilla radiotransparente	CAMAS-5311560147-0001	CAMA CAMILLA RADIOTRANS-PARE NTE	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 145,000.00	\$ 580,000.00
830	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.619.0403	53100889	Monitor de signos vitales	MONIT-5316190403-A001	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 168,000.00	\$ 672,000.00
831	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.731.0305	53100273	Porta cubeta rodable	PORTA-5137310305-0036	Portacubeta rodable	EQUIPO MEDICO	4	\$ 1,790.00	\$ 7,160.00
832	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.635.0173	53200133	Portavenoclis	PORTA-5139070055-0019	Portavenoclis rodable	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 4,930.00	\$ 19,720.00
833	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.783.0075	53100360	Riel portavenoclis	RIELS-5137830054-0018	Riel portavenoclis	MOBILIARIO MÉDICO	4	\$ 3,045.00	\$ 12,180.00
834	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.292.0258	53100888	Cardiotocógrafo	CARDI-5312920258-0001	CARDIOTOCOGRAF O	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 210,000.00	\$ 840,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
835	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0377	53200428	Esfigmomanómetro aneroide de pared	ESFIG-5311160377-0001	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED	EQUIPO MÉDICO	4	\$ 11,890.00	\$ 47,560.00
836	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
837	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.572.0465	53100207	Lavador desinfectador de cómodos de vapor autogenerado	LAVAD-5315720465-0001	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 478,900.00	\$ 478,900.00
838	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.191.0862	53100077	Carro de curaciones	CARRO-5131910308-0001	CARRO PARA CURACIONES	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 28,555.00	\$ 57,110.00
839	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.295.1162	53100162	Estuche de diagnóstico hospitalario	ESTUC-5312951162-A001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00
840	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.116.0369	53200428	Esfigmomanómetro aneroide portátil	ESFIG-5311160369-0002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (DE PEDESTAL)	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE MI DVEM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
84 1	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.621.2826	51100040	Mesa pasteur	MESAS-5136211603-0001	Mesa pasteur	MOBILIARIO MÉDICO	1	\$ 11,397.00	\$ 11,397.00
84 2	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.562.1457	51900144	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (cabezal pequeño)	LAMPA-5315621457-0001	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 34,780.00	\$ 34,780.00
84 3	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.081.0014	53100026	Aspirador portátil para succión continua	ASPIR-5310810014-0001	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
84 4	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	513.810.0298	53100300	Silla de ruedas plegable con descansapiés	SILLA-5138100051-A001	Silla de ruedas plegable con descansapiés	MOBILIARIO MÉDICO	2	\$ 11,455.00	\$ 22,910.00
84 5	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.631.0106	53100828	Microtomo para cortes de parafina	MICRO-5336310106-0001	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00
84 6	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.631.0155	53100828	Microtomo con sistema de congelación automática	MICRO-5336310155-0001	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,860,000.00	\$ 1,860,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
						rotatorio tipo criostato						
847	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.622.0925	53100549	Microscopio para trabajo de rutina de campo claro	MICRO-5336220925-0001	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	EQUIPO DE LABORATORIO	2	\$ 175,700.00	\$ 351,400.00
848	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	413.716.0539	53200012	Placa calefactora	PLACA-4137160539-0001	PLACA CALEFACTORA PARA SECAR	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00
849	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.746.0108	53101058	Procesador automático de tejidos	PROCE-5337460108-0001	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 948,900.00	\$ 948,900.00
850	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.773.0207	53100286	Refrigeradores . Refrigerador para cadáveres	REFRI-5317730207-0001	REFRIGERADOR PARA CADAVERES	EQUIPO MÉDICO	1	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00
851	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.616.0463	53100230	Mesa para autopsias con preparación	MESAS-5316160463-0001	MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPARACION PARA TRITURADO	EQUIPO MEDICO	1	\$ 498,900.00	\$ 498,900.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
85 2	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.308.0124	53100315	Dispensador de parafina	DISPE-5333080124-0001	DISPENSADOR DE PARAFINA	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 97,700.00	\$ 97,700.00
85 3	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.119.0263	53100040	Baño para flotacion	BANOS-5331190263-0001	BAÑO PARA FLOTACION	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 79,900.00	\$ 79,900.00
85 4	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.860.0041	53101058	Equipo para tincion automatizada de tejidos	EQUIP-5338600041-A002	EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 825,000.00	\$ 825,000.00
85 5	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	531.773.0322	53100287	Refrigerador para reactivos y productos biológicos de 12 pies	REFRI-5317730322-0001	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 129,900.00	\$ 129,900.00
85 6	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.631.0155	53100828	Microtomos. Microtomo con sistema de congelación automática rotatorio tipo criostato.	MICRO-5336310155-0001	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 1,860,000.00	\$ 1,860,000.00
85 7	DV-081/2 3	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.477.0228	53100185	Hornos. Horno eléctrico para secar o esterilizar sobre mesa.	HORNO-5334770228-0001	HORNO ELECTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 76,980.00	\$ 76,980.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No	Núm CDNE M DVEIM	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave del Compendio	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Número de Ficha Técnica	Nombre de la Ficha Técnica	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe
85	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	533.860.0041	53101058	Equipo para tincion automatizada de tejidos	EQUIP-5338600041-A003	EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS	EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$ 825,000.00	\$ 825,000.00
85	DV-081/23	Obra nueva	Construcción y equipamiento del hospital de la mujer	535.816.0017	53100297	Sierra electrica para cortar hueso	SIERR-5358160017-0001	SIERRA ELECTRICA OSCILANTE PARA HUESOS	EQUIPO MEDICO	1	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00
											Subtotal	\$ 216,334,349.16
											IVA 16%	\$ 34,613,495.87
											Monto solicitado	\$ 250,947,845.03

LISTADO DE BIENES ADMINISTRATIVOS

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
1	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	571.026.0204	ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	173	\$ 1,120.00	\$ 193,760.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantida d	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
2	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	511.1076.0351	ARCHIVERO 4 GAVETAS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	39	\$ 5,950.00	\$ 232,050.00
3	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	519.104.0509	BANCA TANDEM DE CUATRO PLAZAS METÁLICAS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	12	\$ 4,900.00	\$ 58,800.00
4	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	519.104.0491	BANCA TANDEM DE TRES PLAZAS METÁLICAS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	65	\$ 3,900.00	\$ 253,500.00
5	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	519.104.0202	BANCA VESTIDOR	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	14	\$ 2,295.00	\$ 32,130.00
6	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	BASCULA PESA PAÑALES	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	3	\$ 2,390.00	\$ 7,170.00
7	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	BUTACA DE POLIPROPILENO CON PALETA DE ESCRITURA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	136	\$ 4,200.00	\$ 571,200.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantida d	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
8	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.138.0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	25	\$ 1,550.00	\$ 38,750.00
9	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CAMA INDIVIDUAL TIPO LITERA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	10	\$ 3,450.00	\$ 34,500.00
10	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CAMA INDIVIDUAL	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	1	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00
11	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.182.0101	CARPETA EXPEDIENTES	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	32	\$ 4,590.00	\$ 146,880.00
12	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.191.0456	CARRO PARA ROPA SUCIA (TANICO)	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	21	\$ 5,670.00	\$ 119,070.00
13	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.191.0407	CARRO EXPEDIENTES	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	9	\$ 4,590.00	\$ 41,310.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
14	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	517.256.015	CARRO PARA SUPERMERCADO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	7	\$ 7,100.00	\$ 49,700.00
15	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.245.0056	COMODO ADULTO ACERO INOXIDABLE	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	61	\$ 1,310.00	\$ 79,910.00
16	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	513.355.0102	ESCRITORIO MÉDICO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	24	\$ 5,700.00	\$ 136,800.00
17	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	529.356.0057	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	18	\$ 3,400.00	\$ 61,200.00
18	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	511.339.0347	ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO Y LATERAL IZQUIERDO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	24	\$ 5,500.00	\$ 132,000.00
19	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA COMEDOR 4 LUGARES	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	10	\$ 7,200.00	\$ 72,000.00

(Handwritten signatures in blue ink)



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantida d	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
20	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 60 CM	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	4	\$ 200.00	\$ 800.00
21	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA DE JUNTAS DE 240 X 120 CM	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2	\$ 6,200.00	\$ 12,400.00
22	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA PARA CPU	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	6	\$ 2,150.00	\$ 12,900.00
23	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	LOCKER METÁLICO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	58	\$ 3,535.00	\$ 205,030.00
24	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	PORTA COMODOS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	5	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00
25	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	RELOJ CHECADOR PARA 3 TURNOS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2	\$ 920.00	\$ 1,840.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
26	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	521.774.0001	RELOJ PARA QUIRÓFANO CON SEGUNDERO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	6	\$ 8,950.00	\$ 53,700.00
27	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	511.814.0101	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	158	\$ 560.00	\$ 88,480.00
28	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	511.814.0200	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	64	\$ 1,700.00	\$ 108,800.00
29	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS GIRATORIA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	34	\$ 2,100.00	\$ 71,400.00
30	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SILLA ESCOLAR O PUPITRE	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	31	\$ 1,800.00	\$ 55,800.00
31	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	5811.814.0069	SILLA ALTA GIRATORIA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	20	\$ 2,430.00	\$ 48,600.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantida d	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
32	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	571.836.0154	SILLÓN GIRATORIO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	44	\$ 3,200.00	\$ 140,800.00
33	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SILLÓN RECLINABLE CLÍNICO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	4	\$ 15,950.00	\$ 63,800.00
34	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SILLÓN TAPIZADO PLAZAS	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2	\$ 9,750.00	\$ 19,500.00
35	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	571.957.0232	VITRINA CONTRA MURO 90 CM	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	31	\$ 5,700.00	\$ 176,700.00
36	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER		PINTARRON 1.20	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	36	\$ 1,150.00	\$ 41,400.00
37	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	571.232.0022	CESTO PARA PAPELES	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	20	\$ 300.00	\$ 6,000.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
38	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER		ESTANTE PARA BIBLIOTECA 122X61X191 CM	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	30	\$ 9,950.00	\$ 298,500.00
39	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	519.630.5055	MESA DE TRABAJO PARA TALLER 1.20	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	12	\$ 1,290.00	\$ 15,480.00
40	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	519.750.0050	RACK DOBLE 2.30X3.00	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	5	\$ 18,900.00	\$ 94,500.00
41	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	77	\$ 15,765.47	\$ 1,213,941.19
42	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	IMPRESORA LASER	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37	\$ 6,978.16	\$ 258,191.92
43	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CONTROL DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 350 VA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	78	\$ 1,989.73	\$ 155,198.94



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
44	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	BÁSCULA PORCIONADORA CAPACIDAD 10KG/20LB/320OZ DE ACERO INOXIDABLE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00
45	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	BÁSCULA DE RECIBO CAPACIDAD DE 100KG.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
46	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	BATIDORA PROFESIONAL 10 LTS.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 21,750.00	\$ 21,750.00
47	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CAMPANA DE EXTRACCIÓN TIPO PIRAMIDAL DE ACERO INOXIDABLE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2	\$ 32,800.00	\$ 65,600.00
48	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CARRO DE SERVICIO	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2	\$ 10,100.00	\$ 20,200.00
49	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CONGELADOR VERTICAL CAPACIDAD 17 FT	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
50	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	CONGELADOR HORIZONTAL CAPACIDAD 25FT	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
51	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3	\$ 3,400.00	\$ 10,200.00
52	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	ESTUFA PROFESIONAL	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
53	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	HORNO TERMOSTATO DE 100° A 300° C	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 22,570.00	\$ 22,570.00
54	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA DE BAÑO MARÍA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 35,900.00	\$ 35,900.00
55	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	MESA FRÍA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
56	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	PARRILLA QUEMADORES 4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 550.00	\$ 550.00
57	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	PROCESADOR VEGETALES DE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00
58	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	REFRIGERADOR VERTICAL CAPACIDAD 20 FT	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00
59	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	517.063.0015	ANAQUEL PARA OLLAS 1:20	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2	\$ 4,830.00	\$ 9,660.00
60	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	517.272.0012	COLGADOR PARA UTENCILIOS DE COCINA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4	\$ 22,500.00	\$ 90,000.00
61	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN VERTICAL CAPACIDAD 17FT	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 28,551.89	\$ 28,551.89



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

No.	CLUE S	Nombre de la Unidad Médica	Clave CUCOP	Nombre del bien en Registro en Cartera	Tipo de bien	Cantidad	Valor unitario (antes de IVA)	Importe total
62	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SALAMANDRA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 23,900.00	\$ 23,900.00
63	SIN CLUES	HOSPITAL DE LA MUJER	S/C	SALAMANDRA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1	\$ 23,900.00	\$ 23,900.00
							Subtotal	\$ 6,079,443.94
							IVA 16%	\$ 972,711.03
							Total	\$ 7,052,154.97

ANEXO 3 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

**ANEXO 4
OBJETIVO, META E INDICADORES**


Entidad Federativa:	1	Reporte:	3
Fecha de Elaboración:	2		

"INDICADORES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN"					
N°.	Nombre del Indicador	Numerador /	Denominador	Multiplicado por	Resultado (%)
1	Porcentaje de recurso ejercido	Monto ejercido	Monto transferido	100	6
2	Porcentaje de equipamiento entregado	Equipamiento entregado	Equipamiento programado	100	9

Elaboró 10 Revisó 11 Autorizó 12

Nombre y cargo Director Administrativo (o equivalente) Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente)

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.



ANEXO 4
INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
INSTRUCTIVO

Se deberá anotar lo siguiente:

- 1 Nombre de la Entidad Federativa.
- 2 Fecha en que se elaboró el reporte.
- 3 El mes que reporta.
- 4 Monto ejercido, importe de las erogaciones realizadas, respaldadas por los documentos comprobatorios presentados a las dependencias una vez autorizadas para su pago.
- 5 Monto trasferido el monto trasferido por el IMSS Bienestar a la Entidad Federativa para ejercer un ejercicio fiscal, a través de la firma del Convenio de Coordinación.
- 6 Resultado de dividir el monto ejercido entre el monto transferido y el multiplicado por 100.
- 7 Número de Unidades Médicas a las que se les concluyó la adquisición de equipamiento programada.
- 8 Número de Unidades Médicas a las que se les programó la adquisición de equipamiento.
- 9 Resultado de dividir el número de Unidades Médicas a las que se les concluyó la adquisición de equipamiento entre el número de medicas programadas para adquisición de equipamiento multiplicado por 100.
- 10 Nombre, cargo y firma del Responsable de la elaboración del formato.
- 11 Nombre, cargo y firma del Director de Administración (o equivalente).
- 12 Nombre y firma del Titular de la Unidad Ejecutora (o equivalente).

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Entidad Federativa:

Mes: (2)

MES:	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	SECRETARIA DE FINANZAS (O EQUIVALENTE)	UNIDAD EJECUTORA	
	No. DE CUENTA PRODUCTIVA (3)	No. DE CUENTA PRODUCTIVA (4)	
OCTUBRE (ejemplo según corresponda)			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
MONTO TOTAL ACUMULABLE	\$ (8)	\$ (9)	\$ (10)

Elaboró

(11)

Nombre y cargo

Revisó

(12)

Director Administrativo
(o Equivalente)

Autorizó

(13)

Titular de la Unidad Ejecutora
(o su Equivalente)

ANEXO 5 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 5
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Trimestre que reporta (T1, T2, T3 y T4 o, en su caso Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep., y Oct-Dic).
3. Registrar el número de cuenta productiva de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente).
4. Registrar el número de cuenta productiva de los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
5. Importe de los Rendimientos Financieros del mes que se reporta, correspondientes a la cuenta productiva de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente), por lo que, deberá anexar en el reporte mes en medio electrónico el estado de cuenta mensualmente con todas las fojas que la integran.
6. Importe de los Rendimientos Financieros del mes que se reporta, correspondientes a la cuenta productiva de los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora, por lo que, deberá anexar en el reporte trimestral en medio electrónico los estados de cuenta mensualmente con todas las fojas que la integran.
7. Registrar el importe que resulte de sumar los rendimientos financieros de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) más los generados en los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora por el mes que se reporta.
8. Registrar el importe que resulte de la sumatoria de los rendimientos financieros generados durante el presente ejercicio fiscal, correspondientes a la Secretaría de Finanzas (o su equivalente).
9. Registrar el importe que resulte de la sumatoria de los rendimientos financieros generados durante el presente ejercicio fiscal, correspondientes a los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
10. Registrar el importe total de los rendimientos financieros por la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) más los generados por los Servicios Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora.
11. Nombre y cargo del Responsable de la elaboración del formato.
12. Nombre del Director de Administración o equivalente.
13. Nombre del Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

Nota: La Unidad Ejecutora deberá de presentar de manera mensual el registro y control del Formato "Reporte de Rendimientos Financieros" ante el administrador del contrato, acompañado de los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) y de la Unidad Ejecutora.

ANEXO 5 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

**ANEXO 6
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO**

Entidad Federativa: (1) Fecha de Elaboración: (2) Mes: (3)

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Partida de gasto	Número de CFDI	Monto	Concepto	Nº de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	CLUES	Nombre de la Unidad Médica	Observaciones
SUMA:		(13)						

Elaboró (14) _____ Nombre y cargo

Revisó (15) _____ Director Administrativo (o equivalente)

Autorizó (16) _____ Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente)

ANEXO 6 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.





ANEXO 6
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
(INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Fecha en que se elaboró el reporte de certificación de gasto.
3. Mes que reporta del ejercicio gasto.
4. Clave de la Partida de gasto ejercida.
5. Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
6. Monto o importe ejercido por CFDI.
7. Concepto específico del monto ejercido.
8. Número de Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado.
9. Fecha de elaboración de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica.
10. Clave de la CLUES de la unidad médica en la que se ejerció el concepto de gasto.
11. Nombre de la unidad médica en la que se ejerció el concepto de gasto.
12. Observaciones: esta columna la podrá utilizar para complementar la información o describir el estatus del ejercicio del gasto, entre otras.
13. Suma total de los importes ejercidos por unidad médica o CLUES por mes que se reporta.
14. Nombre, cargo y firma del responsable de la elaboración del formato.
15. Nombre, cargo y firma del Director de Administración (o equivalente).
16. Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Ejecutora.

ANEXO 6 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.



ANEXO 7
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Nombre del Programa que reporta.
3. Mes que reporta.
4. Nombre de:
 - Entidad Federativa: ej. Aguascalientes
 - Municipio: ej. Aguascalientes
 - Localidad: ej. Aguascalientes
5. Clave de la CLUES
6. Nombre de la unidad médica
7. Registrar el presupuesto ejercido por unidad médica para acciones del programa a reportar
8. Registrar la acción realizada por unidad médica.
9. Registrar aclaraciones o señalamientos adicionales por parte de la Entidad Federativa.
10. Registrar el total del presupuesto ejercido en la Entidad Federativa.
11. Nombre, cargo y firma del Responsable de la elaboración del formato.
12. Nombre, cargo y firma del Director de Administración o equivalente.
13. Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

ANEXO 7 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

**ANEXO 8
CIERRE PRESUPUESTARIO**

Entidad Federativa: _____

Fecha de Elaboración: dd / mes / año

3	4	5	6	7	8
Partida de gasto Especifica	Monto autorizado	Monto modificado	Monto ejercido (comprobado)	Monto Comprometido	Reintegro TESOFE (1)
Total	9				

Elaboró

Revisó

Autorizó

10

11


12

Nombre y cargo

Director Administrativo
(o Equivalente)

Titular de la Unidad Ejecutora
(o su Equivalente)

ANEXO 8 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.





CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 8
CIERRE PRESUPUESTARIO
(INSTRUCTIVO)

Se deberá anotar lo siguiente:

1. Nombre de la Entidad Federativa.
2. Fecha en que se elaboró el cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2023
3. Registrar la clave de la partida de gasto autorizada para la operación del programa
4. Registrar el importe total autorizado para la operación del Programa E001.
5. Registrar el importe total modificado autorizado, resultado de las adecuaciones presupuestarias (aumentos y reducciones por transferencia de recursos entre partidas de gasto, por aumentos y reducciones liquidas al presupuesto y por reintegros a la Tesorería de la Federación), por partida de gasto al cierre del ejercicio fiscal 2023
6. Registrar el importe de las erogaciones realizadas y respaldadas por los documentos comprobatorios, CFDI (PDF y XML), una vez autorizadas y pagadas con cargo al presupuesto 2023, por partida de gasto
7. Registrar el importe de las provisiones de recursos para atender los compromisos derivados de la operación del Programa E001 – 2023 (contratos de servicios o cualquier otra figura que signifique una obligación de realizar una erogación), siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes y hayan sido contempladas en su presupuesto.
8. Registrar el importe del reintegro de los recursos financieros a la Tesorería de la Federación, derivado de la transferencia de recursos federales que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal presente, no fueron ejercidos y devengados por la Unidad Ejecutora
9. Registrar el importe total que resulte de la sumatoria por cada columna de presupuesto y reintegro de recursos financieros
10. Nombre y cargo del Responsable de la elaboración del formato
11. Nombre del Director Administrativo (o equivalente).
12. Titular de la Unidad Ejecutora (o su equivalente).

ANEXO 8 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 “ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

ANEXO 8
INFORME ESPECIFICO DE GASTO DE EQUIPAMIENTO
(INSTRUCTIVO)

1. Indicar el nombre del proyecto o programa que se está apoyando financieramente (si cuenta con registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, colocar nombre largo del proyecto/programa).
2. Señalar la fecha en la que se reporta el informe de equipamiento, con el formato día, mes y año: DD/MM/AAAA.
3. Nombre de la Entidad Federativa que recibió el apoyo.
4. Indicar la fuente de financiamiento mediante la cual se aprobó el recurso al proyecto/programa.
5. Anotar el número(s) de Acuerdo(s) de autorización de recurso emitido por el Comité Técnico del Fondo. Ej. O.V.125/1210 o en su caso el Número de oficio con el cual se autorizó el monto a financiar.
6. Registrar el importe total autorizado para el equipamiento a financiar.
7. Precisar el importe total comprometido de equipamiento.
8. Agregar el consecutivo por cada bien comprometido.
9. En caso de que la factura cuente con No. de Serie adicional, si la factura no cuenta con serie dejar en blanco.
10. Anotar el folio de la factura, en caso de facturas electrónicas, indicar los primeros 5 caracteres seguidos de un guion medio y los últimos cinco caracteres. (Este valor se repetirá tantos bienes conlleve la factura)
11. Registrar la descripción del bien comprometido.
12. Señalar el número de bienes respecto al inciso anterior.
13. Señalar la clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) relacionado a cada uno de los bienes.
14. Referir el modo de adquisición efectuado conforme a lo siguiente: (ICTP) Invitación a cuando menos tres proveedores, (LPN) Licitación Pública Nacional, (LPI) Licitación Pública Internacional, (AD) Adjudicación Directa.
15. Comunicar el número de contrato para la ejecución del programa o proyecto.
16. Asentar el nombre del proveedor de acuerdo a lo registrado en el contrato.
17. Registrar el costo unitario del bien antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con base a la factura.
18. Anotar el importe del bien sin IVA, contemplando que es el producto del numeral 12 multiplicado por el costo unitario del bien (17).
19. Registrar el importe con Impuesto al Valor Agregado (IVA), con base a la factura acortado a dos decimales.
20. Sumatoria de los importes (18) sin IVA de los bienes facturados.
21. Sumatoria de los importes (19) con IVA de los bienes facturados.
22. Anotar el(los) nombre(s) y cargo(s) del titular de activo fijo.

NOTAS GENERALES:

- Incluir numeración de páginas.
 - Del formato que resulte más de una página, en la última página plasmar la(s) firma(s).
 - Para la procedencia del presente Anexo, la información que contenga deberá apegarse a la información con la cual fue autorizado el recurso solicitado.
- ANEXO 8 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.**



CONVENIO: PE-E001-2023-NAYARIT-18

Por el "IMSS-BIENESTAR"

Por "EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD"

**DR. ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN
ALIPI
DIRECTOR GENERAL**

**MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ
RUÉLAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

**DR. VÍCTOR HUGO BORJA ABURTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
SALUD**

**DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE
NAYARIT**

**ARQ. CARLOS SÁNCHEZ MENESES
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA**

**LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EL DÍA 11 DE AGOSTO 2023.